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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  EN  LA 
CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  (POR  LOTES)  DEL 
REFUERZO DE FIRME Y REORDENACIÓN DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES 
EN VARIAS ZONAS DEL TÉRMINO DE CALVIÀ.

1.- OBJETO DEL PLIEGO.- 

El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las materias que 

han de ser objeto de la contratación y posterior ejecución de las obras de refuerzo de 

firme  y  reordenación  de  aparcamientos  municipales  en  varias  zonas  del  término 

distribuidas en 4 LOTES:

-LOTE 1- Obras “del refuerzo de firme en los Aparcamientos municipales de Santa 

Ponça”.

-LOTE 2- Obras “de ampliación de plazas de aparcamiento de la Calle Miño de 

Magaluf”.

- LOTE 3- Obras “de refuerzo de firme en el aparcamiento municipal de la Avenida 

Capdellà de Peguera”.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

Obras de refuerzo de firme y reordenación de aparcamientos municipales en varias 

zonas del término, en concreto:

-LOTE 1- Obras “de refuerzo de firme en los Aparcamientos municipales de Santa 

Ponça”:   la ejecución de los trabajos necesarios para reforzar  el  firme de los dos 

aparcamientos  municipales  ubicados  en  Santa  Ponça.  Uno  junto  a  las  pistas  del 

polideportivo y el otro entre la Avda. Rei Jaume I y la calle Gran Vía Puig de Massanella.

-LOTE 2-  Obras “ de ampliación de plazas del aparcamiento de la Calle Miño de 

Magaluf”:  la realización  de  los  trabajos  necesarios  para  ejecutar  las  obras  de 

ampliación de plazas del aparcamiento.

- LOTE 3-  Obras “de refuerzo de firme en el aparcamiento municipal de la Avenida 

Capdellà de Peguera”: la realización de los trabajos necesarios para reforzar el firme 
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del aparcamiento municipal ubicado entre la calle Muntanya y la avenida Capdellà de 

Peguera.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

-LOTE 1- Obras “de refuerzo de firme en los Aparcamientos municipales de Santa 

Ponça”:  las obras se iniciarán con la demolición y reposición inmediata de la baldosa y 

el bordillo; fresado en los bordes de la calzada (1 metro de anchura y 4 centímetros); 

riego de adherencia y colocación de 4 centímetros de mezcla bituminosa en caliente 

AC16;  finalizando  con  la  señalización  horizontal,  de  acuerdo  con  el  contenido  del 

proyecto.

-LOTE 2-  Obras “de ampliación de plazas de aparcamiento de la Calle Miño de 

Magaluf”:  las obras se iniciaran con las demoliciones de baldosas y bordillo a la vez 

que se reponen inmediatamente .  El  fresado se llevará a cabo en los bordes de la 

calzada  en  una  anchura  de  1  metro  y  una  profundidad  que  variará  entre  los  4 

centímetros en la parte más próxima la bordillo hasta el enrase con la parte más interior 

de la calzada. Se construirá la acera con baldosas similares al resto de la Calle Miño.

Previamente a la extensión del riego asfáltico se hará el corte en el firme existente. 

Se planificará la colocación del aglomerado asfáltico de tal forma que la limitación del 

acceso a la calle sea el menor posible. 

Finalmente se restituirá la señalización horizontal  marcando las líneas continuas, de 

aparcamiento y marcas viales de pasos de peatones, flechas y demás.

 LOTE 3-  Obras “de refuerzo de firme en el aparcamiento municipal de la Avenida 

Capdellà  de Peguera”:  las  obras  se  iniciaran con las demoliciones de baldosas y 

bordillo a la vez que se reponen inmediatamente . El fresado se llevará  a cabo en los 

bordes de la calzada en una anchura de 1 metro y una profundidad que variará entre los 

4 centímetros en la parte más próxima la bordillo hasta el  enrase con la parte más 

interior de la calzada.

Previamente a la extensión del riego asfáltico se hará el corte en el firme existente.

Se planificará la colocación del aglomerado asfáltico de tal forma que la limitación del 

acceso al parking  sea el menor posible. 
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Finalmente se restituirá la señalización horizontal  marcando las líneas continuas, de 

aparcamiento y marcas viales de pasos de peatones, flechas y demás.

En  ningún  caso  podrán  acometerse  otras  obras  complementarias,  adicionales  o 

reformas de las inicialmente proyectadas en ninguno de los lotes sin previa autorización 

por escrito de la Administración.

 

Será además obligación del Contratista ejecutar a su costa cuanto sea necesario para la 

mejor conservación y limpieza de las obras y su entorno físico inmediato, así como la 

correcta señalización y acondicionamiento para garantizar la seguridad de personas y 

bienes  además  de  aquellas  otras  medidas  que,  sin  separarse  del  espíritu  y  recta 

interpretación de este Pliego, lo disponga por escrito la Administración contratante.

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 

trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.

El Jefe de Obra actuará como delegado del contratista, y será formalmente propuesto al 

Director de la Obra. Su aceptación podrá ser denegada por el Director, tanto al principio 

como en cualquier momento, si a su juicio existen motivos para ello. El Director de la 

Obra podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de 

Obra,  siendo  la  responsabilidad  de  su  demora  y  sus  consecuencias  a  cargo  del 

contratista.

El Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de recibir 

todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el  Director.  También deberá 

acompañar  al  Director  en  todas  sus  visitas  de  inspección  a  la  obra,  y  transmitir 

inmediatamente  a  su  personal  las  instrucciones  que  reciba del  Director,  incluso en 

presencia suya, si así lo requiere. 

Se abrirá un "Libro de Órdenes" por el Director de Obra, que será custodiado en obra 

por el contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. 
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El Contratista cuidará muy especialmente todos los aspectos relativos a medidas de 

Seguridad y Salud en las obras, observando escrupulosamente la legislación vigente en 

cada momento.

El Contratista está obligado a colocar a su costa en el emplazamiento de las obras y en 

lugar bien visible un cartel anunciador de las mismas con las características, diseño y 

dimensiones que indique oportunamente la Administración contratante.

Una vez finalizadas las obras, el contratista está obligado a presentar, a su cargo, un 

“as-built” que comprenda el resultado final de las mismas, incluyendo los planos de las 

obras realmente ejecutadas en soporte informático.

4.- CONDICIONES GENERALES

El Jefe de Obra deberá ser técnico  competente en la materia, y deberá mantener una 

presencia constante en la obra siempre que así lo requiera la Dirección Facultativa. El 

incumplimiento reiterado de esta obligación podrá ser causa de rescisión de contrato por 

parte de la Administración contratante.

No se exige clasificación del contratista para esta obra. De acuerdo con lo indicado en el 

art. 65 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, al no superar el valor estimado de las obras la 

cantidad de 500.000 €, no es preciso que la empresa esté clasificada

Cualquiera de las personas (responsables y operarios) que el Contratista adjudicatario 

de las obras pueda tener en ellas, podrán ser rechazadas en cualquier momento por la 

Administración  contratante  si  se  estima  que  no  cumplen  adecuadamente  con  las 

competencias y obligaciones de su puesto, en cuyo caso deberán ser sustituidos de 

inmediato por aquél.

Los costes ocasionados con motivo de las pruebas, ensayos de control de materiales y 

unidades de obra y certificaciones de garantía de calidad será con cargo al Contratista 

adjudicatario de las obras hasta una cuantía de un uno por ciento (1%) del Presupuesto 
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de Ejecución  Material de la oferta adjudicada, por cuanto los precios del proyecto de 

obras los incluyen en su constitución.

Sin  perjuicio  de  los  ensayos  y  análisis  previstos,  en  su  caso,  en  el  pliego  de 

prescripciones técnicas del proyecto, en los que se estará al contenido del mismo; el 

Director  de  la  Obra  puede  ordenar  que  se  realicen  otros  ensayos  o  análisis  de 

materiales y unidades de obra y certificaciones de garantía de calidad, y que se recaben 

los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes.

A los efectos anteriores, el número, naturaleza y alcance de las pruebas, ensayos o 

análisis a realizar será decidido por la dirección de obra, quien también designará la 

empresa o empresas que los van a practicar; asumiendo el contratista el pago directo de 

su importe a las empresas que los realicen, siempre teniendo en cuenta  la cuantía 

máxima indicada.

El resultado de las pruebas será entregado por la empresa designada a la dirección de 

obra a través del contratista.

En el caso de que tales gastos excedan del porcentaje indicado, su pago a las empresas 

de control se realizará directamente por el Ayuntamiento.

No  obstante  lo  anterior,  en  el  caso  de  que  la  dirección  facultativa  decida  realizar 

ensayos que se estimen necesarios como consecuencia de defectos en la calidad de 

materiales o en la  ejecución de la  obra,  éstos no tendrán tal  limitación,  y  correrán 

íntegramente por cuenta del contratista. 

Todos los permisos y suministros ocasionalmente necesarios para la realización de las 

obras serán gestionados por el contratista adjudicatario. La Administración contratante 

ejercerá  únicamente  la  coordinación institucional  y  facilitará  cualquier  información  o 

apoyo que se le pueda solicitar al respecto.

Se  podrá  requerir  a  la  empresa  adjudicataria  que  participe  en  la  presentación  del 

proyecto ante asociaciones de vecinos u otros actores implicados. Se prevé un máximo 

de 4 presentaciones públicas. 
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Se podrá realizar proyecto modificado hasta un máximo del 20% del precio del contrato, 

por los conceptos de:

-LOTE 1- Obras “de refuerzo de firme en los Aparcamientos municipales de Santa 

Ponça”:  por los conceptos de fresado, excavación y relleno del terreno y por servicios 

afectados. 

-LOTE 2-  Obras “de ampliación de plazas de aparcamiento de la Calle Miño de 

Magaluf”:  por el concepto del alcance de la acera.

LOTE 3-  Obras “de refuerzo de firme en el aparcamiento municipal de la Avenida 

Capdellà de Peguera”:  por los conceptos de excavación y relleno del terreno y por 

servicios afectados. 

5-PLAZO DE EJECUCIÓN

Se establece un plazo de ejecución para cada lote:

-LOTE 1- Obras “de refuerzo de firme en los Aparcamientos municipales de Santa 

Ponça”: El plazo previsto para la ejecución de las obras es de dos (2) semanas desde 

la firma del acta de comprobación del replanteo.

-LOTE 2-  Obras “de ampliación de plazas de aparcamiento de la Calle Miño de 

Magaluf”: El plazo previsto para la ejecución de las obras es de un  (1) mes desde la 

firma del acta de comprobación del replanteo.

LOTE 3-  Obras “de refuerzo de firme en el aparcamiento municipal de la Avenida 

Capdellà de Peguera”: El plazo previsto para la ejecución de las obras es de dos (2) 

semanas desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

7.- PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO

El presupuesto máximo del contrato (IVA EXCLUIDO) es ciento cincuenta mil noventa y 

tres con sesenta y siete céntimos de euro (150.093,67€) el cual se distribuye por cada 

uno de los lotes de la siguiente forma:

-LOTE 1- Obras “de refuerzo de firme en los Aparcamientos municipales de Santa 

Ponça”: El presupuesto de licitación (IVA excluido) es de setenta y cinco mil setecientos 

cuarenta y seis  euros con noventa y cinco céntimos  (75.746,95€).
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-LOTE 2-  Obras “de ampliación de plazas de aparcamiento de la Calle Miño de 

Magaluf”:  El  presupuesto  de  licitación  (IVA  excluido)  es  de  cuarenta  y  cinco  mil 

novecientos treinta y cinco euros con ochenta y cuatro céntimos de euro (45.935,84€) .

LOTE 3-  Obras “de refuerzo de firme en el aparcamiento municipal de la Avenida 

Capdellà de Peguera”:   El presupuesto de licitación  (IVA excluido) es de veintiocho 

mil cuatrocientos diez euros con ochenta y ocho céntimos de euro( 28.410,88 €).

Oferta económica con valores anormales o desproporcionados

Se  considerarán,  en  principio,  anormales  o  desproporcionadas  las  ofertas  que  se 

encuentren en uno de los siguientes supuestos: 

Siempre: Cuando la oferta realizada por el licitador sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 20 unidades porcentuales.

Dependiendo del número de licitadores.

a.Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20  unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

b.Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 

para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior 

en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 

c.Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 

entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 

porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no 

se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 

ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 

cuantía. 

Si la oferta económica del licitador que ha obtenido mayor puntuación global de acuerdo 

con los criterios de valoración indicados anteriormente, resultase incursa en presunción 

de anormalidad, se recabará la información necesaria para que la mesa de contratación 
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pueda  estar  en  disposición  de  determinar  si  efectivamente  la  oferta  resulta 

anormalmente baja en relación con la prestación y por ello debe ser rechazada o, si por 

el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en 

consideración para adjudicar la obra. Para ello, se solicitará al licitador, por escrito, las 

precisiones que considere oportunas sobre la composición de la citada oferta económica 

y  sus  justificaciones.  El  licitador  dispondrá  de  un  plazo  máximo  de  tres  (3)  días 

naturales,  a  contar  desde  la  fecha  en  que  reciba  la  solicitud,  para  presentar  sus 

justificaciones también por escrito. 

Si transcurrido este plazo no se aportase la justificación requerida o la aportada no fuese 

satisfactoria, se entenderá que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 

la  inclusión  de  valores  anormales  o  desproporcionados  siendo  ésta  rechazada.  A 

continuación  se  acordará  la  adjudicación  a  favor  de  la  siguiente  proposición 

económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que las ofertas hayan sido 

clasificadas conforme a los criterios indicados anteriormente. 

Si, por el contrario, la justificación aportada fuese solvente se procederá a adjudicar el 

contrato al licitador que ha obtenido la máxima puntuación.

El ayuntamiento de Calvià no asume compromiso alguno con los ofertantes por el hecho 

de  su  admisión  al  procedimiento  de  selección.  No  se  aceptarán  ofertas  que  sean 

superiores al presupuesto de licitación recogido en el presente pliego. 

El ayuntamiento de Calvià se reserva el derecho de declarar desierto el procedimiento 

de selección.  El  adjudicatario,  vendrá obligado a la  suscripción,  a su cargo,  de las 

pólizas  de  seguros  que  resultasen  obligatorias.  Las  cuestiones  surgidas  sobre  la 

interpretación, modificación, resolución y efectos del pliego y el subsiguiente contrato, 

serán resueltas por el órgano de contratación.

 Coordinador Técnico de Vías y Obras

Fdo.: Miguel Ángel Sagrera
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