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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ Nº.:  

TIPUS DE CONTRACTE:  Obra.

OBJECTE: RESTAURACIÓ  DEL  MARGE  DEL SAFAREIG DE  LA FINCA PÚBLICA
GALATZÓ. 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:  El Tinent de Batle delegat de Participació Ciutadana, Medi
Ambient, Transició Ecològica i Memòria Democràtica, en virtut de la delegació realitzada
per decret de Batlia de data 17 de juny de el 2019.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE LA RESTAURACIÓ DEL
MARGE DEL SAFAREIG A LA FINCA PÚBLICA GALATZÓ

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest Contracte és la restauració del marge del safareig a la finca pública Galatzó.

CPV (Referència de Nomenclatura): 45262522-6 (treballs de maçoneria); 45262600-7 (treballs de

construcció especialitzats diversos)

2. ANTECEDENTS

Les  construccions  de  pedra  seca  formen  part  de  l'arquitectura  tradicional  de  la  finca  pública

Galatzó, com en la majoria de zones rurals de Mallorca, i la seva presència s'ha convertit en un

autèntic element vertebrador del paisatge.

La manca de manteniment d'aquest element en els darrers anys ha provocat un fort deteriorament

dels  mateixos,  provocant  en alguns casos  l'ensorrament  de part  de les  parets  que delimiten els

bancals i zones agrícoles de la finca. Alguns d'ells, fins i tot en zones d'accés d'excursionistes i

visitants de la finca, amb el perill que això pot suposar.

És per això es fa necessari iniciar la restauració dels marges de paret de pedra en sec, amb l'objecte

de minimitzar el deteriorament d'aquestes, prioritzant les actuacions en funció de la situació i estat

de la paret a restaurar. En aquest sentit, aquestes reconstruccions són necessàries no només pel seu

gran  valor  etnològic  i  constructiu,  reflex  d'una  societat  i  d'una  cultura  transmesa  al  llarg  de

generacions, sinó també pel valor estètic i per la pròpia seguretat d'excursionistes i visitants de la

finca.

Aquesta reconstrucció es fa necessària no només pel seu gran valor etnològic i constructiu, reflex

d'una societat i d'una cultura transmesa al llarg de generacions, sinó també pel valor estètic i per la

pròpia  seguretat  d'excursionistes  i  visitants  de  la  finca,  ja  que  l'itinerari  de  ses  Planes  hi  és

confrontant.  Amb aquesta actuació se complementa les obres que actualment se'n duen a terme per
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la recuperació del sistema hidràulic.

3. ZONA D'ACTUACIONS  I  CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES FEINES A
REALITZAR PEL CONTRACTISTA

Les actuacions proposades a desenvolupar en el present projecte tenen com a objectiu restaurar la

paret de pedra en sec dalt del safareig que actualment està esbucada, element essencial com una part

del sistema hidràulic de la Finca Galatzó. L'àrea d'actuació se situa a la finca pública Galatzó, a la

zona coneguda com a S'hort des Tarongers. L'àmbit de treball es desenvoluparà a la paret de pedra

en sec que es troba dalt del safareig. La seva ubicació queda reflectida a l'annex I.  

Les  operacions  a  realitzar  són  bàsicament  desmunt  i  reparació  de  paret  de  pedra  en  sec

d'aproximadament 50 m2   i la restauració d'aproximadament 60m de síquia existent. A causa de la

seva situació, la reparació d'aquest marge presenta tota una sèrie de complicacions d'accessibilitat

pel  ser  re-acondicionament.  Aquesta  situació  pot  obligar  a  la  instal·lació  de  bastides,  que  serà

responsabilitat de l'empresa adjudicatària.

Referent a al feina, caldrà ajustar-se a les següents actuacions, detallades també a les partides del

pressupost (annex II): 

 Sanejament dels enfonsaments

 Desmunt de la paret de pedra en sec

 Recuperació i preparació de la pedra

 Col·locació de la pedra d'acord amb la tipologia present a la zona.

 Restauració de la síquia existent

La tècnica utilitzada atendrà a la tipologia de les parets a restaurar,  que haurà de ser similar a

l'existent en tots els aspectes (col·locació de la pedra, gruix, encadenat, etc.).

A l'annex I es delimiten les zones d'actuació, així com fotografies de la zona.

En qualsevol cas, el Servei de Medi Natural i Urbà de l'Ajuntament de Calvià es reserva el dret de

detallar o aclarir amb més precisió els elements a restaurar, així com l'ordre i prioritat amb què

s'executaran.

Per a l'execució dels treballs de manteniment l'empresa utilitzarà els mitjans tècnic i humans que

considerin necessaris, considerant que el cost dels mateixos està inclòs en el preu ofert encara que

C
S
V
:

C
A
L
0
0
0
6
7
7
6
6
6
A
5
4
4
D
5
1
2
3
D
3
F
D
9
9

P
o
t
 
r
e
c
u
p
e
r
a
r
 
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
n
t
 
e
l
 
c
o
d
i
 
C
S
V
 
a
:
 
 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
d
m
o
n
l
i
n
e
.
c
a
l
v
i
a
.
c
o
m
/
c
s
v



tal  extrem no  sigui  expressament  assenyalat.  A aquests  efectes,  es  consideraran  vinculants  les

ofertes  de  mitjans  tècnics  i  humans.  Aquests  seran  suficients  per  garantir  el  compliment  dels

terminis previstos d'execució del servei.

L'adjudicatari  assumirà  les  responsabilitats  inherents  a  la  direcció  immediata  dels  treballs  i  al

control i vigilància de materials i obres que executi.

El Contractista tindrà cura molt especialment tots els aspectes relatius a mesures de Seguretat i

Salut  en  les  obres,  observant  escrupolosament  la  legislació  vigent  en  cada  moment.  L'empresa

adjudicatària haurà de presentar una valuació de risc laborals.

4. TERMINI D'EXECUCIÓ

Les feines s'executaran en un màxim de 3 (TRES) mesos comptats a partir de la data de l'acta de

replanteig.. Els treballs s'iniciaran el primer dia hàbil posterior a la signatura de l'acta de replanteig.

Una  vegada  transcorregut  aquest  termini,  per  cada  dia  de  retard  en  l'execució  de  les  obres,

imputable al contractista, es penalitzarà amb la quantitat de 40 € per dia de conformitat amb el que

que estableix l'art.  192 de la LCSP. Aquesta penalització no podrà superar el 10% del preu del

contracte.

5. GARANTIA

La garantia mínima dels treballs serà de 2 anys.

6. PRESSUPOST MÀXIM DE LA DESPESA

El pressupost màxim per aquesta feina és de TRENTA VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA I

TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (38.383,50€)  més  vuit  mil  seixanta  euros  amb

cinquanta quatre cèntims (8.060,54€ €) corresponents al 21% de l'IVA. En total, quaranta i sis mil

quatre-cent quaranta quatre d'euros amb quatre cèntims (46.444,04€).

A l'annex II d'aquestes prescripcions tècniques memòria es detalla les mesures i import  elaborat de

cada una de les accions necessàries per dur a terme aquesta restauració objecte de contracte.

7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La Directora Facultativa designada és la Sra. Rosa Bezzina Morey, Arquitecta tècnica municipal,

que exercirà les facultats de responsable del contracte d'acord amb l'article 62.2 de la LCSP 9/2017 i
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a  què  correspon  supervisar  la  seva  execució  i  adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions

necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta execució de les obres.

8. FORMA DE PAGAMENT

El pagament del preu del contracte serà realitzat a l'adjudicatari a través de factures mensuals en

funció  de  les  certificacions  d'obra  executada  durant  el  període  de  temps.  Les  factures  seran

conformades pel Cap del Servei de Medi Ambient i Transició Ecològica.

9. VALORACIÓ DE LES OFERTES

L'assignació del contracte seguirà com a criteri l'elecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa,

complint amb els requeriments tècnics descrits en les prescripcions tècniques. La valoració de les

ofertes es durà a terme aplicant la següent fórmula a l'import total ofert: 100 x millor oferta / oferta

que es valora.

10. DOCUMENTS QUE INCLOUEN LA PRESENT DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

Annex I. Documentació Gràfica.

Annex II. Mesures i pressupost

A Calvià, 
Arquitecta tècnica municipal
                                
            
Sgt.: Rosa Bezzina Morey
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