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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº:
TIPO DE CONTRATO: Obra. Contrato Menor
OBJETO:Sustitución de alicatados en las duchas de  los vestuarios de la piscina 
municipal de Son Ferrer
ÓRGANO  DE  CONTRATACIÓN:  Teniente  de  Alcalde  Servicios  Generales  e
Infraestructuras  según Decreto de Alcaldía de 17 de  junio de 2019

 1  OBJETO DEL GASTO

El presente gasto tiene por objeto la sustitución de alicatados en las duchas de los vestua-
rios de la piscina municipal de Son Ferrer

El edificio está ubicado en la carretera Son Ferrer /Paseo Calvia, Son Ferrer .

Tiene distintos usos deportivos que requieren de vestuarios dotados de duchas.

Resulta de aplicación la siguiente normativa:

 Norma tecnológica NTE-RPA/1973, Revestimientos de paramentos: Alicatados.
 Norma tecnológica NTE-PTL/1973, «Particiones tabiques de ladrillo».
 Documento Básico HS Salubridad : HS 4 Suministro de agua 
 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sani-

tarios para la prevención y control de la legionelosis.
 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instala-

ciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
 Documento Básico HS Salubridad : HS 3 Calidad del aire interior.
 Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de energía DA DB-HE / 2 Com-

probación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramien-
tos.

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécni-
co para baja tensión.

En la actualidad los vestuarios presentan desprendimientos del alicatado, originada por dife-
rentes motivos. Por ello se propone la siguiente solución:

Los paramentos afectados por el desprendimiento del alicatado están resueltos con un tabique de
placas de yeso laminado instaladas sobre una estructura simple revestido de piezas de gres 20-
x30. Tanto las placas de yeso como la estructura se encuentran deterioradas por la presencia de
humedad, provocando el desprendimiento del alicatado al que da soporte.

Los trabajos necesarios para la    sustitución de alicatados en las duchas de los vestuarios
están clasificados como obra por el  ANEXO I Trabajos contemplados en el artículo 13 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público, en el epígrafe “45430000  Revestimiento de suelos y pa-
redes “.

La   sustitución de alicatados en las duchas de los vestuarios de varios edificios deportivos
está codificada como   “CPV:    45431200-9 Trabajos de alicatados de paredes  ” por el Reglamento
(CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE)
nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común
de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del
CPV.
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 2  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las obras a realizar son:

Se sustituirá el tabique de placas de yeso laminado instaladas sobre una estructura simple por un
tabique cerámico de 12 cm de espesor revestido con piezas de 20x30 cm de gres esmaltado blan-
co brillante biselado (capacidad de absorción de agua E<3% grupo Bib) sobre paredes enfosca-
das con mortero de cemento con un con adhesivo cementoso mejorado de ligantes mixtos, C2 TE
S1, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado tipo Webercol Flex² Multi
"WEBER" o similar.

El alicatado se realizará con piezas de gres blanco brillo biseladas 20 x 30 cm, colocadas
al hilo hasta una altura de 300 cm.

La actuación finalizará con la aplicación de dos manos de pintura plástica de color similar
al existente en las paredes y techos.

Los paramentos afectados por el desprendimiento de los azulejos se encuentran ubicados
en planta baja, con fácil acceso para la entrada de materiales y retirada manual de escom-
bros, distribuidos en 2 vestuarios independientes, las duchas de la zona de playas y un
paño en la zona de piscina.

Estos trabajos incluyen materiales, mano de obra, elevadores en su caso  y contenedor de
obra para los escombros, ademas de las medidas y protecciones de seguridad y salud necesarias
para cumplir con el REAL DECRETO 1627/1997, por el que se establecen Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

El Ayuntamiento de Calvià será responsable de despejar las zonas de trabajo por donde de-
ban discurrir las máquinas  y retirar los elementos móviles, etc. También se encargará de los tra-
bajos exteriores para facilitar la realización de los trabajos y permitir el acceso de la maquinaria.

 3  SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

 3.1  SOPORTES

Se levantará un tabique cerámico de 12 cm de espesor para la división de espacios y soporte del
revestimiento alicatado. Dicho tabique deberá quedar arriostrado como máximo a 4,50 m., al me-
nos por dos de sus lados opuestos, verticales como pilares, muros u otros, y horizontales como
forjados o vigas. 

La traba del tabique nuevo con otro existente debe hacerse por lo menos cada seis hiladas y con
una penetración no menor que medio largo de ladrillo.

Los paños de muros que se encuentren limitados por vigas, columnas, losas y entrepisos se an-
clarán a las columnas mediante grapas, flejes o barras metálicas, distanciadas entre si de no mas
de 0,50 m. 

Las rozas podrán ser verticales u horizontales, quedando prohibidas las diagonales. La roza hori-
zontal será realizada por lo general en la tres hiladas superiores; caso contrario, tendrá una longi-
tud máxima de 1 m. La roza vertical debe separarse de los marcos 0,20 m. como mínimo. 

Al disponer rozas en las dos caras del tabique, verificar que la distancia entre rozas paralelas sea
no menor de 0,50 m. 
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 3.2  REVESTIMIENTOS

 3.2.1 ALICATADOS

El revestimiento de las paredes se realizará con piezas de gres esmaltado 20x30 blanco brillante
biselado.

Despues de los trabajos de demolición, se realizará nuevo paramento de fábrica de ladrillo y se
procederá a la preparación del soporte para un nuevo alicatado mediante una capa de regulariza-
ción de mortero de cemento maestreado y acabado superficial rayado.

El soporte debe tener la planeidad adecuada. Para comprobar la planeidad, se apoya una regla de
2 m de longitud sobre la pared y se mide el desnivel existente entre la regla y el soporte. El desni-
vel máximo entre dos puntos cualesquiera de la pared no deberá superar los 3 mm.

Se alicatará con piezas de gres esmaltado de pequeño tamaño recibidos con  adhesivo cemento-
so mejorado de ligantes mixtos, C2 TE S1, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abier-
to ampliado.

Son requisitos de dicho adhesivo que sea apto para la colocación de piezas de pequeño tamaño
de gres esmaltado (capacidad de absorción de agua E<3% grupo Bib) sobre paredes enfoscadas
con mortero de cemento, en ambientes húmedos como piscinas, baños, platos de ducha, saunas,
spas, con las siguientes prestaciones técnicas:

 Resistencia a la temperatura: de -30°C a +80°C.
 Adherencia inicial: ≥ 1 N/mm2.
 Adherencia después de inmersión: ≥ 1 N/mm2.
 Adherencia después de envejecimiento por calor: ≥ 1 N/mm2.
 Adherencia después de ciclos hielo-deshielo: ≥ 1 N/mm2.
 Tiempo abierto ampliado (adherencia a 30 min): ≥ 0,5 N/mm2.
 Deslizamiento: ≤ 0,5 mm.
 Deformabilidad: 2,5-5 mm 

El alicatado se realizará en capa fina aplicando una capa de entre 3-6 mm de un material de aga-
rre sobre la pared. La aplicación del material de agarre con llana dentada (tamaño 5 x5) se reali-
zará con los surcos en vertical, es decir, perpendiculares a la línea del suelo. De este modo, se di-
ficulta el deslizamiento hacia abajo de la baldosa por su propio peso una vez colocada y para la
colocación de la   última hilada   de baldosas situada en la cima de la pared, se aplicará con los sur-
cos en   horizontal. De este modo, se impide que el agua resultante de la humedad del ambiente
pueda penetrar por detrás de la baldosa pueda discurrir y extenderse a toda la pared.

La colocación de las piezas se realizará en paños pequeños (máximo 2 m2) y dentro del plazo de
de tiempo abierto del adhesivo establecido por el fabricante, ya que esta es una posible causa de
desprendimiento.

La distribución de las baldosas se realizará al hilo, persiguiendo los objetivos de: ausencia de tiras
estrechas y/o puntas pequeñas en los encuentros de los paramentos entre sí y de los paramentos
con el resto de elementos constructivos (suelo, techo, carpinterías, etc.) y corte del menor número
posible de baldosas.

Se dejarán juntas perimetrales de 5 mm de ancho como mínimo en los encuentros con el suelo y
en esquinas. En los rincones, los movimientos de dilatación se favorecerán montando los paños
de manera que si un paño monta sobre el de la derecha, sobre éste montará el de su izquierda.

Las juntas de colocación de las piezas serán de 1,5 mm.
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Las esquinas se rematan con una cantonera de PVC.

 3.3  INSTALACIONES

 3.3.1 FONTANERIA

Se realizarán mejoras en la instalación de fontanería consistentes en:

 Sustitución de los rociadores de ducha actuales por otro modelo antivandálicos adecua-
dos para su instalación mural, con un caudal de 8 l/minuto con regulador automático.

 4  FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

 4.1  DEMOLICION

Previo a la demolición se cerrarán las llaves de paso de agua y circuitos eléctricos afectados por
la zona de actuación.

Los trabajos de demolición se iniciarán con el desmontaje manual de accesorios y griferías de las
duchas con recuperación para su posterior colocación en el mismo lugar. 

La demolición de alicatado de gres, con martillo eléctrico, incluye el picado del material de agarre
adherido al soporte, tratando de dañar lo menos posible el mismo y sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos.

A tal efecto se protegerá el solado antes del inicio de los trabajos de demolición para evitar roturas
y descascarillados del mismo. Igualmente se taponarán las canalizaciones de saneamiento para
que los cascotes y el polvo no obturen las mismas.

Una vez se hayan retirado los azulejos podrá procederse a retirar las placas de pladur instaladas
sobre una estructura simple (piscina de Son Ferrer).

Se apuntalará el falso techo de pladur antes de proceder a liberar los encuentros con los tabiques
a demoler. Las instalaciones de fontanería que se encuentran tras los mismos serán protegidas y
ancladas a otros elementos constructivos colindantes. 

 4.2  ALBAÑILERIA

Las fases de los diferentes trabajos de albañilería previstos tienen el objetivo de:

1. Adecuar los soportes de los nuevos revestimientos mediante:
◦ Levantamiento de tabiques cerámicos.
◦ Bases de alicatado con enfoscado de cemento 10 mm maestreado.

2. Ayudar a los diferentes industriales: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de
agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado
de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

3. Instalar los nuevos revestimientos:
◦ Alicatado con gres esmaltado 20x30 cm blanco brillo biselado.
◦ Enfoscado de cemento maestreado y fratasado en paramentos verticales.

4. Rematar el encuentro de los nuevos revestimientos con elementos constructivos colindantes:
◦ Alicatado con escocia cerámica de azulejo en la parte inferior de los paños alicatados. 
◦ Rematar el encuentro del solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado. 
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◦ Rematar el encuentro del falso techo de pladur con los nuevos tabiques..

 4.3  FONTANERIA

Las fases de los diferentes trabajos de fontanería contemplan:

1. Reposición con mejoras de los rociadores de las duchas y de las griferías temporizadas de
las mismas: reposición de grifería, elementos y accesorios afectados por la intervención, ade-
más del suministro e instalación de rociadores antivandalicos.

 4.4  PINTURA

Para finalizar con la intervención se procederá a pintar los paramentos  cercanos a las zonas de
actuación con pintura plástica colores similares a los existentes (blanco o color).

Previamente se habrán tratado las patologías presentes y aplicado capa de fondo:
 solución de agua y lejía al 10% para eliminar las manchas de moho o humedad.
 solución de ácido clorhídrico al 10% para eliminar las eflorescencias salinas (salitre).
 imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa.

 4.5  GESTION DE ESCOMBROS

Se contempla el tratamiento de los residuos resultantes de la obra mediante contenedor. Se ha
considerado  una mezcla sin clasificar de residuos inertes resultante de los trabajos de demolición
de alicatados, placas de yeso, perfiles metálicos, restos de hormigones y morteros, así como bo-
tes de pintura, papel de carrocero, etc. El precio del mismo incluye el transporte a vertedero auto-
rizado así como el servicio de entrega, alquiler y recogida en obra junto con el canon de vertido
por entrega de residuos.

 4.6  SEGURIDAD

Para ello se han previsto :

 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se incluyen en esta partida: Cascos de seguridad; Prendas de protección para la cabeza
(gorros, gorras, sombreros, etc., de tejido, de tejido recubierto, etc.);Protectores auditivos
tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca; Gafas de montura “integral”
(uni o biocular); Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de pro-
tección para la industria);Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes,
vibraciones); Guantes contra las agresiones químicas; Guantes contra las agresiones de
origen térmico; Manoplas; Manguitos y mangas; Calzado de seguridad; Calzado de protec-
ción; Polainas; Cremas de protección y pomadas; Fajas y cinturones antivibraciones; Ropa
de protección. 

 5  PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO

Presupuesto Base de Licitación: 11.881,96€ 

21%IVA: 2.495,21€ 

Total: 14.377,17€ 

 6  VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
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La empresa adjudicataria será la que presente la oferta económica más ventajosa relación
calidad-precio. 

 7  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución máximo será de 15 días hábiles a partir del primer día siguiente de la
firma del correspondiente contrato menor de obras o recepción del pedido.

 8  PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha del acta de recepción de las obras,
rigiéndose por lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

 9  RESPONSABLE DEL CONTRATO

Técnico/a Municipal del Departamento de Mantenimiento del Ayuntamiento de Calvia o per-
sona en quien delegue.

 10  FORMA DE PAGO

Las certificaciones estarán sujetas a una medición final, tras la realización de los trabajos.

Una vez aprobada la certificación, se emitirá la factura correspondiente. Esta factura deberá
ser conformada por los Técnicos Municipales.

Calvià, 
El jefe de Servicio de Mantenimiento, Movilidad y Servicios Urbanos.

Fdo.: Francesc Vicens
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