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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS DE “SUSTITUCION DE VALLADO DE SENALIZACION DE SENDERO Y BANCALES
LITORAL COSTA DE LA CALMA”

Objeto del contrato
Antecedentes

Propuesta

Descripcion de los trabajos a realizar por el contratista
Condiciones Generales
Presupuesto maximo del contrato
Plazo de ejecucion

Plazo de garantia

. Forma de pago

10. Valoracion de las ofertas
11.Responsable del contrato

©CONOUOAWNFE

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato la ejecucion de las obras del proyecto de “Sustitucién de vallado de
sefalizacion de sendero y bancales litoral Costa de la Calma”.

CPV (Vocabulario comun de contratos): 45246500-8 Trabajos de construccion de paseos
maritimos.

2. ANTECEDENTES

En el borde maritimo de la Costa de la Calma existe un sendero que principalmente se
ubica sobre el dominio publico comenzando en Playa Cala Blanca, prolongandose hacia
el norte a lo largo de la costa y que presenta un vallado a modo de sefalizacion de borde
en deficiente estado de conservacion. Desde dicho sendero se puede acceder mediante
varias escaleras hasta los bancales inferiores que forman diversas plataformas destinadas
a uso publico. Tanto el sendero como las diferentes plataformas y sus accesos disponen
actualmente de la misma tipologia de vallado sefializacion, mediante postes de madera de
seccion circular y un cabo que los va uniendo, existiendo pasamanos también de madera
en algunos tramos.

Los postes tienen, en gran parte de su trazado, anclajes mediante cazoleta metalica muy
deficientes tanto en su tipologia como en el estado de los elementos metalicos de anclaje
a suelo y los cabos adolecen de falta de mantenimiento, ofreciendo con su aspecto
destensado una imagen contraria a la de la seguridad que deberian imprimir. Asi mismo,
algunos tramos del sendero han resultado, con el paso del tiempo y la erosion de la costa
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debido a la accion de temporales maritimos, quedar expuestos a desniveles que ahora si
hacen necesario el balizado y la prolongacion del vallado existente.

3. PROPUESTA

Lo que se pretendia con la barandilla existente es colocar un quitamiedos, una
sefalizacion del borde del camino, mas alla del cual existe peligro de caidas.

En este proyecto se continla con la misma idea de que la solucidén que se adopte sea la
de un quitamiedos, a la vez que un limitador de la zona segura por donde transitar. En un
area natural como la que estamos tratando no se entenderia una intervencion demasiado
artificial y por ello se ha optado por antiguas soluciones que no por ser antiguas son
obsoletas, sino todo lo contrario.

Se propone pues su sustitucion por postes de acebuche anclados en el soporte, bien sea
solera de hormigon existente, terreno natural, o0 muro de mamposteria. El espacio entre
postes se resuelve con travesafnos del mismo material (acebuche) formando cruces de
San Andrés, lo cual conllevara un mayor arriostramiento a la vez que una sensacion de
seguridad mucho mas elevada.

Esta propuesta sélo emplea elementos naturales, es tradicional en el entorno de Mallorca
y de las Baleares, y se adapta perfectamente al ambiente maritimo de primera linea como
es el caso.

Otra de las ventajas de esta propuesta es su muy bajo mantenimiento que se reduce a la
reposicion puntual de alguno de sus elementos, si ha sido objeto de vandalismo, o a la
necesidad cada varios afios de pasar a la madera un capa de aceite.

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA

El proyecto requiere, una vez retirados los postes existentes, de la ejecucion de
perforaciones en el soporte existente, ya sea solera de hormigén, muro de mamposteria o
terreno natural; de forma manual en el caso de los muretes de mamposteria y terreno
natural, o bien mediante corona de diametro adecuado en las soleras existentes para
habilitar un minimo de 30cm de anclaje de los postes verticales de acebuche de
aproximadamente 8cm de diametro, que soportaran el vallado de sefalizacion. La
distancia entre postes sera de 120cm y la altura del vallado sera de 100cm por encima del
pavimento terminado, y de 110cm en escaleras a contar desde el canto formado entre la
huella y la contrahuella de cada peldafio. Colocados los postes verticales, rellenandose
mediante mortero cementoso adecuado para las dimensiones del espacio creado entre el
poste y el soporte existente, se procedera a la colocacion de un pasamanos en la cara
interior hacia la zona de paso y dos postes también en la cara interior hacia el sendero,
formando una cruz de San Andrés, todos de seccion equivalente a los montantes
verticales (8cm). Una vez ejecutados los anclajes, se debera tener especial sensibilidad
en las terminaciones de los anclajes contra las soleras, muretes de mamposteria y
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anclajes en terreno natural, realizando las operaciones de pintado, relleno, tapado o
rematado de dichas zonas segun el acabado del cual se disponga en cada caso. Los
herrajes entre barrotes de acebuche seran en todo caso de acero inoxidable para
ambiente marino.

Se contempla ademas la necesidad de colocar un panel informativo medioambiental sobre
chapa de aluminio de dimensiones aproximadas 1410x1160mm colocada sobre postes y
travesafios de madera tratada de 90x90mm, incluyendo la cimentacion pertinente
encastando los postes verticales 50cm, asi como el disefio gréfico segun instrucciones de
la Direccion Facultativa, anclajes y tareas previas de excavacion en terreno existente.

La ejecucion debera llevarse a cabo de forma que en ningin momento de la ejecucion de
los trabajos, se quede algun tramo de sendero, escalera o bancal sin la sefializacion
existente, por lo que debera colocarse una sefalizacion provisional o bien ejecutarse la
totalidad de intervencion por zonas, ejecutandose el nuevo vallado inmediatamente
después de la retirada del anterior.

5. CONDICIONES GENERALES.

En ningun caso podran acometerse otras obras complementarias, adicionales o reformas
de las inicialmente proyectadas sin previa autorizacion por escrito de la Administracion.

Serd ademas obligacion del Contratista ejecutar a su costa cuanto sea necesario para la
mejor conservacion y limpieza de las obras y su entorno fisico inmediato, asi como la
correcta sefializacion y acondicionamiento para garantizar la seguridad de personas y
bienes ademas de aquellas otras medidas que, sin separarse del espiritu y recta
interpretacion de este Pliego, lo disponga por escrito la Administracion contratante.

El adjudicatario asumira las responsabilidades inherentes a la direccion inmediata de los
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.

El Jefe de Obra actuara como delegado del contratista, y sera formalmente propuesto al
Director de la Obra. Su aceptacion podra ser denegada por el Director, tanto al principio
como en cualquier momento, si a su juicio existen motivos para ello. El Director de la Obra
podra exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de Obra,
siendo la responsabilidad de su demora y sus consecuencias a cargo del contratista.

El Jefe de Obra sera el interlocutor del Director de la Obra, con obligacidon de recibir todas
las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director. También debera acompanar
al Director en todas sus visitas de inspeccion a la obra, y transmitir inmediatamente a su
personal las instrucciones que reciba del Director, incluso en presencia suya, si asi lo
requiere.

Se abrira un "Libro de Ordenes" por el Director de Obra, que sera custodiado en obra por
el contratista, en lugar seguro y de facil disponibilidad para su consulta y uso. El
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Contratista cuidara muy especialmente todos los aspectos relativos a medidas de
Seguridad y Salud en las obras, observando escrupulosamente la legislacion vigente en
cada momento.

El Jefe de Obra debera ser técnico competente en la materia, y debera mantener una
presencia constante en la obra siempre que asi lo requiera la Direccion Facultativa. El
incumplimiento reiterado de esta obligacion podra ser causa de rescision de contrato por
parte de la Administracion contratante.

Cualquiera de las personas (responsables y operarios) que el Contratista adjudicatario de
las obras pueda tener en ellas, podran ser rechazadas en cualquier momento por la
Administracion contratante si se estima que no cumplen adecuadamente con las
competencias y obligaciones de su puesto, en cuyo caso deberdn ser sustituidos de
inmediato por aquél.

Los costes ocasionados con motivo de las pruebas, ensayos de control de materiales y
unidades de obra y certificaciones de garantia de calidad serd con cargo al Contratista
adjudicatario de las obras hasta una cuantia de un uno por ciento (1%) del Presupuesto
de Ejecucién Material de la oferta adjudicada, por cuanto los precios del proyecto de
obras los incluyen en su constitucion.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos, en su caso, en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto, en los que se estard al contenido del mismo; el
Director de la Obra puede ordenar que se realicen otros ensayos o analisis de materiales
y unidades de obra y certificaciones de garantia de calidad, y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes.

A los efectos anteriores, el numero, naturaleza y alcance de las pruebas, ensayos o
andlisis a realizar serd decidido por la direccién de obra, quien también designara la
empresa o empresas que los van a practicar; asumiendo el contratista el pago directo de
su importe a las empresas que los realicen, siempre teniendo en cuenta la cuantia
maxima indicada.

El resultado de las pruebas sera entregado por la empresa designada a la direccion de
obra a través del contratista.

En el caso de que tales gastos excedan del porcentaje indicado, su pago a las empresas
de control se realizara directamente por el Ayuntamiento.

No obstante lo anterior, en el caso de que la direccion facultativa decida realizar ensayos
gue se estimen necesarios como consecuencia de defectos en la calidad de materiales o
en la ejecucion de la obra, éstos no tendran tal limitacién, y correran integramente por
cuenta del contratista.

Todos los permisos y suministros ocasionalmente necesarios para la realizacion de las
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obras seran gestionados por el contratista adjudicatario. La Administracion contratante
ejercera unicamente la coordinacion institucional y facilitara cualquier informacion o apoyo
gue se le pueda solicitar al respecto.

Se podré requerir a la empresa adjudicataria que participe en la presentacion del proyecto
ante asociaciones de vecinos u otros actores implicados. Se prevé un maximo de 2
presentaciones publicas.

6. PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO

BASE DE LICITACION SIN IVA: treinta y nueve mil novecientos sesenta y cinco euros con
ochenta y nueve céntimos (39.965,89 €). 21% IVA: ocho mil trescientos noventa y dos
euros con ochenta y cuatro céntimos (8.392,84 €)

TOTAL CON IVA: Cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho euros con setenta y
tres céntimos (48.358,73 €) con cargo a la partida presupuestaria 503-45000-6100010
“Obras diversas”.

7. PLAZO DE EJECUCION
Las obras se ejecutaran en un maximo de 10 semanas desde la fecha de formalizacion
del contrato. Se aplicaran las penalizaciones pertinentes segun Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

8. PLAZO DE GARANTIA

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico el plazo de garantia es de 1 afo.

9. FORMA DE PAGO
El pago del precio del contrato se realizard mediante la presentacion por el adjudicatario
de una factura, al finalizarse las obras. Esta factura sera conformada por los servicios
municipales.

10.VALORACION DE LAS OFERTAS
La empresa adjudicataria sera la que presente la oferta econdémica mas ventajosa relacion

calidad-precio.

11.RESPONSABLE DEL CONTRATO
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La persona responsable del contrato sera el jefe de Servicio de Vias y Obras o la persona
en la que delegue, de acuerdo con el articulo 62.2 de la LCSP 9/2017 y al que
correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de las obras.

El Jefe de Servicio de Vias y Obras La Directora Técnica de Vias y Obras

Ignacio Pomar Pifia Patricia Franco Marti
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