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1. ANTECEDENTES 

El complejo deportivo de Peguera está compuesta por tres módulos principales. 

1-Campo de futbol y vestuarios. 

2-Gimnasio. 

3-Piscina municipal. 

Dicho complejo se va a dotar de una red de gas, de manera que pueda proporcionar en varias 

fases, un suministro térmico adicional a los tres edificios. 

En esta fase se dota de suministro de apoyo al sistema de piscina existente. 

En dicha piscina municipal se dispone de instalación de caldera de Biomasa con registro 

industrial 315823 en C/Monte 10 Parcela EQF-03. 

 

1.1. RELACIÓN DE LICENCIAS EXISTENTES. 

En dicha piscina municipal se dispone de instalación de caldera de Biomasa con registro industrial 315823 en 

C/Monte 10 Parcela EQF-03 

Se dispone de inscripción en registro industrial de instalación en Gimnasio c/monte 8,  

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El proyecto en dotar el complejo de una red de gas para futuros suministros de apoyo y 

mejora de la eficiencia de las instalaciones térmicas. 

Por otra parte, se instala conjunto compacto de calderas de gas de tipo Roof Top en exteriores, 

de manera que se pueda complementar el servicio de caldera de biomasa, dado que solo 

existe una caldera en servicio que no puede asumir tareas de mantenimiento. 

Se plantea una instalación modular 

 

3. ALCANCE  

SE PRETENDE DEFINIR LAS ACCIONES EN ELEMENTOS SIGUIENTES: 

3.1. RED DE GAS. 

El suministro se realiza en MPB y MOP 4. 

1- Acometida que se realiza por calle monte en la que se dispone de contador de tipo G40 

con presión inicial de suministro …MOP 4 400 mbar garantizado. 

2- Se desarrolla un tramo enterrado que discurre por el límite de la parcela por zona de 

tierra. Al inicio del tramo se incorpora punto para línea de distribución con una 

previsión de carga de 100 Kw.  
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3- Al llegar al edificio de cafetería se adosa a pared y discurre protegido por pared hasta 

llegar a la zona del muro de contención. 

4- A partir de este punto se realiza bajante para discurrir enterrado hasta el punto de 

enlace con el aparcamiento del Gimnasio. 

5- En este punto se pasa a tramo en superficie por detrás del muro de contención del 

perímetro de 1 metro de altura. 

6- Considerando que se deberá desmontar el césped artificial para volver a montar, así 

como librar las zapatas de los muros de contención. 

7- Al llegar al final de muro, se pasa nuevamente a tramo enterrado sobre tierra. dejando 

un punto de distribución para el gimnasio con una previsión inicial de 100 Kw. 

8- Hasta llegar al punto de enlace con el murete de bloque de hormigón perimetral, 

discurriendo a partir de este punto visto con tubería envainada. 

9- A partir de este punto se finaliza la red mediante tramo enterrado hasta el módulo de 

caldera exterior, en el que se instala electroválvula de corte. 

10- En interior de sala de caldera se incorpora regulador de presión para ajustar de alta 

presión a baja.  

 

 Los materiales utilizados son cobre y polietileno según los tramos,  

 Visto en cobre envainado 39/42 mm 

 Enterrado polietileno. 40 mm 

 

En anejos y planos se muestran los parámetros de cálculo y la distribución de la red. 

 

3.2. INSTALACION TERMICA 

La instalación térmica queda definida mediante una tubería de PPR reforzado para alta 

temperatura de 90 mm de espesor y aislamiento de 30 mm. Dicho circuito se acopla al 

existentes aguas arriba del depósito de inercia, con un circuito de bombeo 

independiente. 

El control de las calderas, se realizará mediante el control MCR 50 existente en el que 

ya se dispone de la programación de caldera. Y que en este momento está vacía. Se 

incorporará el cableado necesario desde la ubicación de la producción hasta el control. 
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El conjunto de producción corresponde a un sistema de tipo Roof Top, autónomo de 

producción de energía mediante gas formado por 3 calderas de 110 Kw de 

condensación. 

Se ubica en exterior, según normas 60601 

Se montarán chimeneas de evacuación de humos. 

En planos se muestran las condiciones de montaje 

3.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

Se realiza adecuación de cuadro eléctrico en planta sótano, incorporando 2 circuitos 

adicionales. 

Por una parte, el circuito de bomba adicional y por otro la alimentación a caldera. 

Se realizará con instalación vista, tubo rígido de PVC. 

Se realizarán las sondas de temperatura, y se cablearán hasta cuadro de control. 

El circuito de bomba incorpora guarda motor y contactor.3x2,5 mm2, 1000 V 

La alimentación de caldera mediante magnetotérmico de 16 A y línea de 2,5 mm y 1000 V 

Am. 

Se dotará mediante alumbrado de emergencia el interior del equipo exterior, alimentándose 

desde cuadro interior. 

 

3.4. SEGURIDAD DE EQUIPO EXTERIOR 

Se instalarán los elementos de señalización de gas prescritos por norma 

Se instalará extintor en exterior adecuado. 

Se ubicará al menos a 50 cm de distancia del cerramiento. 

Se realizan las modificaciones de instalaciones para dar servicio a las nuevas necesidades 

 

3.5. SALUBRIDAD 

Se incorpora punto de llenado al equipo de caldera. 

Se conectará al saneamiento cercano al punto de ubicación del elemento exterior 

3.6. OBRA CIVIL 

Se realizarán al menos los siguientes. 

1-Formación de cerramiento perimetral a la entrada del complejo equivalente en alturas y 

acabados al del otro portal, sobre el que se monta el contador de gas. 

2-Se desarrollarán las zanjas en zonas enterradas necesarias. 

 Zanjas en tierra. 
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 Zanjas sobre hormigón. 

3-Movimiento de vaciado en zona de instalación de equipo exterior considerando. 

 1-altura mínima 0.8 metros. 

Solera de hormigón en masa, con exceso de 0,5 sobre superficie de equipo exterior. 

Muro de contención del al menos 30 cm de espesor. 

En planos se muestran los detalles de ejecución. 

 

PARÁMETROS DEL CLIENTE 

 

Nombre o Razón Social: AYUNTAMIENTO DE CALVIA 
CIF/NIF: P0701100J 
Dirección: JULIA BUJOSA SANS BATLE 1 
Población: CALVIA 
CP: 07184  Provincia: BALEARES 
Teléfono: 971 139100   
 

 

 

4. NORMAS Y REFERENCIAS 

4.1. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICABLES 

Normativa aplicada para el desarrollo de esta documentación, al igual que para aplicar los 

oportunos criterios de diseño, se ha atendido a lo dispuesto en la normativa y reglamentación 

que a continuación se relaciona: 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 1998. 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (RD 

842/2002). 

Reglamento de verificaciones eléctricas y de regularidad de suministro de energía eléctrica. 

(D.12/3/54). 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.  

Decreto 145/97 por el que se regulan las condiciones de dimensionamiento, de higiene y de 

instalaciones para el diseño y la habitabilidad y la expedición de cedulas de habitabilidad. 

Reglamento de acometidas eléctricas. (R.D. 2949/82 del 15 de octubre) 

Reglas propias de la compañía suministradora (GESA-ENDESA). 
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Normas UNE. 

Normas Básicas de la Edificación. 

Ordenanzas Municipales correspondientes al Municipio de Palma de Mallorca. 

Reglamento de actividades clasificadas (Decreto 8 de febrero 1996, num. 18/1996 de las Islas 

Baleares) 

Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento contra 

incendios en los establecimientos industriales. 

Código técnico de la edificación 

Real Decreto 238/2013 por el que modifican diversos Artículos e Instrucciones técnicas del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Decreto 110/2010  Por el que se aprueba el Reglamento de Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

Ley 16/2006 de 17 octubre Régimen jurídico de las Licencias integradas de actividad de las IB. 

Plan General de Ordenación Urbana y Normas Subsidiarias de este Ayuntamiento. 

Ley 22/2011 De Residuos. 

 

4.2. – NORMATIVA DETALLADA 

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución 

de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se 

incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable. 

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL  

Ley de Ordenación de la Edificación 

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución 

de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se 

incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable. 

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Modificada por: 

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación 

Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
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del Orden Social, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 

Modificada por: 

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación 

Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2002 

Modificada por: 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RD 1751/1998. 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido 

del proyecto, documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada por: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO  

Ley de suelo 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, del Ministerio de Vivienda. 

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Medidas para el impulso de la recuperación económica y del empleo 

Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de abril de 2010 

 

P.G.O.U de Palma de Mallorca. 

Ley 7/2013 de régimen jurídico de actividades en las Islas Baleares. 

BARRERAS FÍSICAS Y ACCESIBILIDAD  

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos 

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 28 de febrero de 1980 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 30 de abril de 1982 

Modificada por: 

Ley general de la Seguridad Social 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

Disposición derogatoria. Derogación del artículo 44 y de las disposiciones finales 4 y 5 de la 

ley 13/1982. 

B.O.E.: 29 de junio de 1994. 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Disposición adicional trigésima novena. Modificación de los artículos 38 y 42 de la ley 

13/1982. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1997. 

Modificada por: 
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Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Disposición adicional undécima. Modificación del artículo 38.1 de la Ley 13/1982. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Disposición adicional decimoséptima. Modificación del artículo 38.1 de la Ley 13/1982. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Artículo 38. Modificación del artículo 37 e introducción del artículo 37 bis en la Ley 

13/1982. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2003 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones 

RD 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y 

Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) 

Decreto 110/2010 de accesibilidad en Illes Balears 

CTE-DB SUA. 

MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS  

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 30 de diciembre de 1995 

Ley de aguas 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 24 de julio de 2001 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

B.O.E.: 30 de noviembre de 2001 
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Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Artículo 91. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 132 de la Ley de Aguas. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 

Modificada por: 

Ley de prevención y control integrados de la contaminación 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 2 de julio de 2002 

Modificada por: 

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 

de uso al aire libre 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de marzo de 2002 

Modificada por: 

Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de mayo de 2006 

Ley del Ruido 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 18 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 17 de diciembre de 2005 

Modificado por la Disposición final primera del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 

del Ministerio de la Presidencia. 

Medidas de protección contra la contaminación acústica del medio ambiente en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

Decreto 20/1987, de 26 de marzo. 

B.O.C.A.I.B.: 30 de abril de 1987 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
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Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. 

B.O.E.: 7 de diciembre de 1961 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre 

B.O.E.: 7 de marzo de 1962 

Completado por: 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. 

B.O.E.: 2 de abril de 1963 

Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Derogado, salvo en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa 

aprobada en la materia, por: 

RECEPCIÓN DE MATERIALES  

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 

la Directiva 89/106/CEE 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 

la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 9 de febrero de 1993 

Modificada por: 

Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 

1630/1992, de 29 de diciembre 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 19 de agosto de 1995 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 2 de abril de 2005 
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Modificado por: 

IC  INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones 

técnicas (IT) 

Real Decreto 1751/1998 de 31 de Julio, y 1218/ 2002 con sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITE) del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: Núm. 186, de 5 de Agosto de 1998.  

IE  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) 

BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

 

ICG  

 
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

 

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 

90/396/CEE sobre aparatos de gas 

Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de diciembre de 1992 

Corrección de errores: 
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Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que 

se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 

Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

B.O.E.: 23 de enero de 1993 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que 

se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 

Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

B.O.E.: 27 de enero de 1993 

Modificadas por: 

Modificación del Real Decreto 1428/1992, de aplicación de la Directiva 

90/396/CEE, sobre aparatos de gas 

Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

  

Real Decreto por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de 

rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles 

líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo 

Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se 

dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 

Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para 

las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o 

gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo 

Ministerio de Industria y Energía. 
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B.O.E.: 26 de mayo de 1995 

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 

potencialmente explosivas 

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 8 de abril de 1996 

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 

1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 

769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a 

presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 
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4.3. PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

Planos 

Presupuesto 

Pliego de condiciones 

Memoria 

 

 

 

5. CALIFICACION DE LOS CONTRATISTAS. 

En virtud de la LCSP y del importe del contrato, no se requiere de clasificación. 

El contratista deberá justificar su alta en el registro de instaladores, en la delegación de 

Industria de les Illes Balears. 

 

6. FASES DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se considera un tiempo de ejecución de 5 semanas desde su replanteo.  

Sometido al plazo de entrega de las máquinas a instalar. 

 

 

En Palma de Mallorca, a 29 de Mayo de 2017 

Fdo.: ANTONIO RIBAS RODRIGUEZ 

INGENIERO INDUSTRIAL 

Nº Colegiado: 532 
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        II- Anexos 

  

Anejo electricidad 

 

Anejo climatización 

 

Anejo red de gas. 
 



 

 

 

SUMINISTRO
Esquema conexión T TT TT TT T

Tensión 400 V400 V400 V400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m alN or m alN or m alN or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom eti daAcom eti daAcom eti daAcom eti da Ficha de cálculo
P total 1.15 kW1.15 kW1.15 kW1.15 kW

Ficha de cálculo
P instalada 0.93 kW0.93 kW0.93 kW0.93 kW

Ik3 máx 12.00 kA12.00 kA12.00 kA12.00 kA

dU máx 0.02 %0.02 %0.02 %0.02 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Acom eti daAcom eti daAcom eti daAcom eti da Acom eti daAcom eti daAcom eti daAcom eti da BOM BA BOM BA BOM BA BOM BA 

C IR C U LAD OR A C IR C U LAD OR A C IR C U LAD OR A C IR C U LAD OR A 
Acom eti daAcom eti daAcom eti daAcom eti da C ON JU N T O C ON JU N T O C ON JU N T O C ON JU N T O 

C ALD ER ASC ALD ER ASC ALD ER ASC ALD ER ASAlimentación Contenu N or m alN or m alN or m alN or m al 5( 1x6)5( 1x6)5( 1x6)5( 1x6) N or m alN or m alN or m alN or m al 3( 1x2.5)3( 1x2.5)3( 1x2.5)3( 1x2.5) N or m alN or m alN or m alN or m al 3( 1x2.5)3( 1x2.5)3( 1x2.5)3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº P.ac t 0.18 kWP.ac t 0.18 kWP.ac t 0.18 kWP.ac t 0.18 kW P.ac t 0.75 kWP.ac t 0.75 kWP.ac t 0.75 kWP.ac t 0.75 kW

Polaridad Cos (ϕ) K Util. F + NF + NF + NF + N 0.220.220.220.22 1.001.001.001.00 F + NF + NF + NF + N 1.001.001.001.00 1.001.001.001.00

UL η KDem 24 V24 V24 V24 V 0.850.850.850.85 2.502.502.502.50 24 V24 V24 V24 V 0.850.850.850.85 2.502.502.502.50

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1R Z 1R Z 1R Z 1---- K ( AS)K ( AS)K ( AS)K ( AS) 5( 1x6)5( 1x6)5( 1x6)5( 1x6) H 07Z 1H 07Z 1H 07Z 1H 07Z 1---- K ( AS)K ( AS)K ( AS)K ( AS) 3( 1x2.5)3( 1x2.5)3( 1x2.5)3( 1x2.5) H 07Z 1H 07Z 1H 07Z 1H 07Z 1---- K ( AS)K ( AS)K ( AS)K ( AS) 3( 1x2.5)3( 1x2.5)3( 1x2.5)3( 1x2.5)

Fase nº 6.0 m m ²6.0 m m ²6.0 m m ²6.0 m m ² 1111 2.5 m m ²2.5 m m ²2.5 m m ²2.5 m m ² 1111 2.5 m m ²2.5 m m ²2.5 m m ²2.5 m m ² 1111

Neutro nº 6.0 m m ²6.0 m m ²6.0 m m ²6.0 m m ² 1111 2.5 m m ²2.5 m m ²2.5 m m ²2.5 m m ² 1111 2.5 m m ²2.5 m m ²2.5 m m ²2.5 m m ² 1111

Protección nº 6.0 m m ²6.0 m m ²6.0 m m ²6.0 m m ² 1111 2.5 m m ²2.5 m m ²2.5 m m ²2.5 m m ² 1111 2.5 m m ²2.5 m m ²2.5 m m ²2.5 m m ² 1111

Tasa armónicos Neutro cargado
Método instalación Material B1B1B1B1 C uC uC uC u B1B1B1B1 C uC uC uC u B1B1B1B1 C uC uC uC u

Polaridad Long. U ni pol arU ni pol arU ni pol arU ni pol ar 10.00 m10.00 m10.00 m10.00 m U ni pol arU ni pol arU ni pol arU ni pol ar 8.00 m8.00 m8.00 m8.00 m U ni pol arU ni pol arU ni pol arU ni pol ar 8.00 m8.00 m8.00 m8.00 m

K mode de pose K prox. K Tº 1.001.001.001.00 0.910.910.910.91 1.001.001.001.00 0.870.870.870.87 1.001.001.001.00 0.870.870.870.87

K neutre K sy métrie K total 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00

dU dU(%) dU acum. 0.09 V0.09 V0.09 V0.09 V 0.02 %0.02 %0.02 %0.02 % 0.04 %0.04 %0.04 %0.04 % 0.15 V0.15 V0.15 V0.15 V 0.06 %0.06 %0.06 %0.06 % 0.11 %0.11 %0.11 %0.11 % 0.61 V0.61 V0.61 V0.61 V 0.26 %0.26 %0.26 %0.26 % 0.31 %0.31 %0.31 %0.31 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR D i fer enc i alD i fer enc i alD i fer enc i alD i fer enc i al M agnetotér m i coM agnetotér m i coM agnetotér m i coM agnetotér m i co D i fer enc i alD i fer enc i alD i fer enc i alD i fer enc i al

Polaridad Tipo Ins tantáneoIns tantáneoIns tantáneoIns tantáneo F + NF + NF + NF + N Ins tantáneoIns tantáneoIns tantáneoIns tantáneo

Curv a o Tipo Clase ACACACAC CCCC ACACACAC

Conf iguración Fabricante M odul arM odul arM odul arM odul ar D om ésti coD om ésti coD om ésti coD om ésti co M odul arM odul arM odul arM odul ar

Ir Isd IN DDR 25.00 A25.00 A25.00 A25.00 A 16.00 A16.00 A16.00 A16.00 A 25.00 A25.00 A25.00 A25.00 A

Icu / Icn I∆n If 0.03 A0.03 A0.03 A0.03 A 0 . 0 0 0 4  0 . 0 0 0 4  0 . 0 0 0 4  0 . 0 0 0 4  
AAAA

6.00 kA6.00 kA6.00 kA6.00 kA 0.03 A0.03 A0.03 A0.03 A 0 . 0 0 0 4  A0 . 0 0 0 4  A0 . 0 0 0 4  A0 . 0 0 0 4  A

RESULTADOS
IB Iz I2 2.37 A2.37 A2.37 A2.37 A 43.68 A43.68 A43.68 A43.68 A 31.90 A31.90 A31.90 A31.90 A 5.21 A5.21 A5.21 A5.21 A 20.88 A20.88 A20.88 A20.88 A 8.70 A8.70 A8.70 A8.70 A 4.78 A4.78 A4.78 A4.78 A 20.88 A20.88 A20.88 A20.88 A 23.20 A23.20 A23.20 A23.20 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 8.05 kA8.05 kA8.05 kA8.05 kA 2.84 kA2.84 kA2.84 kA2.84 kA 63.34 A63.34 A63.34 A63.34 A 4.48 kA4.48 kA4.48 kA4.48 kA 1.34 kA1.34 kA1.34 kA1.34 kA 30.28 A30.28 A30.28 A30.28 A 4.48 kA4.48 kA4.48 kA4.48 kA 1.34 kA1.34 kA1.34 kA1.34 kA 30.28 A30.28 A30.28 A30.28 A

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx 10.39 kA10.39 kA10.39 kA10.39 kA 2.86 kA2.86 kA2.86 kA2.86 kA 6.02 kA6.02 kA6.02 kA6.02 kA

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín 12.00 kA12.00 kA12.00 kA12.00 kA 3.31 kA3.31 kA3.31 kA3.31 kA 2.47 kA2.47 kA2.47 kA2.47 kA

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 6.00 kA6.00 kA6.00 kA6.00 kA 0.00 kA0.00 kA0.00 kA0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s0.00 s0.00 s0.00 s 0.10 s0.10 s0.10 s0.10 s 0.00 s0.00 s0.00 s0.00 s 0.10 s0.10 s0.10 s0.10 s

t cable mín tccmín 0.05 s0.05 s0.05 s0.05 s 0.10 s0.10 s0.10 s0.10 s 0.05 s0.05 s0.05 s0.05 s 0.10 s0.10 s0.10 s0.10 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 736164 736164 736164 736164 
A² sA² sA² sA² s

82656 A² s82656 A² s82656 A² s82656 A² s 5866 A² s5866 A² s5866 A² s5866 A² s 448448448448 82656 82656 82656 82656 
A² sA² sA² sA² s

5866 A² s5866 A² s5866 A² s5866 A² s 448448448448

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia
Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia
Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto:
R ED  D E GA S E I N STA LA C I ON  D E R ED  D E GA S E I N STA LA C I ON  D E R ED  D E GA S E I N STA LA C I ON  D E R ED  D E GA S E I N STA LA C I ON  D E 

C A LD ER AC A LD ER AC A LD ER AC A LD ER A

Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular:
A YU N TA M I EN TO D E C A LV I AA YU N TA M I EN TO D E C A LV I AA YU N TA M I EN TO D E C A LV I AA YU N TA M I EN TO D E C A LV I A
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SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS 

Tuberías (Calefacción) 

Tramo 
 Q 

(l/s) 
V 

(m/s) 
L 

(m) 
P1 

(m.c.a.) 
P 

(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A56-Sótano A56-Sótano Impulsión 90 mm 5.68 1.5 2.40 0.075 2.58 

A56-Sótano A56-Sótano Impulsión 75 mm 3.17 1.1 0.10 0.002 0.00 

A56-Sótano A63-Sótano Impulsión 75 mm 3.17 1.1 0.18 0.004 0.01 

A56-Sótano A56-Sótano Impulsión 32 mm 0.19 0.3 0.10 0.001 0.00 

A56-Sótano A64-Sótano Impulsión 32 mm 0.19 0.3 0.18 0.001 0.00 

A56-Sótano A56-Sótano Impulsión 63 mm 2.32 1.1 0.10 0.003 0.00 

A56-Sótano A62-Sótano Impulsión 63 mm 2.32 1.1 0.17 0.005 0.01 

A58-Sótano A58-Sótano Impulsión 75 mm 3.17 1.1 0.12 0.002 0.15 

A58-Sótano A58-Sótano Impulsión (*) 75 mm 2.92 1.0 0.12 0.002 0.00 

A59-Sótano A59-Sótano Impulsión 63 mm 2.32 1.1 0.11 0.003 0.05 

A59-Sótano A59-Sótano Impulsión (*) 63 mm 2.08 1.0 0.11 0.002 0.00 

A59-Sótano A60-Sótano Impulsión (*) 63 mm 2.08 1.0 1.12 0.024 0.03 

A60-Sótano A60-Sótano Impulsión (*) 63 mm 2.08 1.0 1.80 0.039 0.07 

A61-Sótano A61-Sótano Impulsión (*) 75 mm 2.92 1.0 2.08 0.035 0.06 

A61-Sótano A58-Sótano Impulsión (*) 75 mm 2.92 1.0 1.26 0.021 0.02 

A62-Sótano A59-Sótano Impulsión 63 mm 2.32 1.1 1.50 0.040 0.05 

A63-Sótano A58-Sótano Impulsión 75 mm 3.17 1.1 6.85 0.137 0.14 

A64-Sótano A14-Sótano Impulsión 32 mm 0.19 0.3 2.64 0.020 0.02 

N8-Sótano A56-Sótano Impulsión 90 mm 5.68 1.5 29.29 0.915 2.50 

N8-Sótano N9-Planta baja Impulsión 90 mm 5.68 1.5 0.50 0.016 1.59 

A62-Planta baja A62-Planta baja Impulsión 90 mm 5.68 1.5 1.26 0.039 1.54 

A62-Planta baja N9-Planta baja Impulsión 90 mm 5.68 1.5 1.02 0.032 1.57 

A14-Sótano A57-Sótano Retorno 32 mm 0.19 0.3 2.09 0.017 0.02 

A57-Sótano A57-Sótano Retorno 75 mm 3.17 1.2 0.10 0.003 0.00 

A57-Sótano A57-Sótano Retorno 63 mm 2.32 1.1 0.10 0.003 0.00 

A57-Sótano A57-Sótano Retorno 32 mm 0.19 0.3 0.10 0.001 0.00 

A57-Sótano A57-Sótano Retorno 90 mm 5.68 1.5 2.40 0.078 1.12 

A57-Sótano A65-Sótano Retorno 90 mm 5.68 1.5 1.21 0.039 1.04 

A58-Sótano A58-Sótano Retorno 75 mm 3.17 1.2 0.12 0.003 0.23 

A58-Sótano A57-Sótano Retorno 75 mm 3.17 1.2 8.18 0.221 0.22 

A58-Sótano A58-Sótano Retorno (*) 75 mm 2.92 1.0 0.12 0.002 0.00 

A58-Sótano A55-Sótano Retorno (*) 75 mm 2.92 1.0 0.53 0.009 0.01 

A59-Sótano A59-Sótano Retorno 63 mm 2.32 1.1 0.11 0.003 0.08 

A59-Sótano A57-Sótano Retorno 63 mm 2.32 1.1 2.58 0.073 0.08 

A59-Sótano A59-Sótano Retorno (*) 63 mm 2.08 1.0 0.11 0.002 0.00 

A60-Sótano A60-Sótano Retorno (*) 63 mm 2.08 1.0 0.54 0.012 0.05 

A60-Sótano A20-Sótano Retorno (*) 63 mm 2.08 1.0 0.94 0.020 0.03 

A61-Sótano A61-Sótano Retorno (*) 75 mm 2.92 1.0 0.62 0.011 0.03 

A20-Sótano A59-Sótano Retorno (*) 63 mm 2.08 1.0 0.51 0.011 0.01 

A55-Sótano A61-Sótano Retorno (*) 75 mm 2.92 1.0 0.55 0.009 0.02 

N5-Sótano N8-Planta baja Retorno 90 mm 5.68 1.5 0.50 0.016 0.06 

A65-Sótano N5-Sótano Retorno 90 mm 5.68 1.5 29.18 0.946 1.00 

A62-Planta baja A62-Planta baja Retorno 90 mm 5.68 1.5 0.15 0.005 0.00 

N8-Planta baja N1-Planta baja Retorno 90 mm 5.68 1.5 0.48 0.016 0.04 

N1-Planta baja A62-Planta baja Retorno 90 mm 5.68 1.5 0.61 0.020 0.02 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

  

Abreviaturas utilizadas 

 Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal P1 Pérdida de presión 

V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
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Proyecto de la instalación de almacenamiento y receptora 
de GLP 

  

Descripción 
Proyecto de la instalación de almacenamiento y receptora de GLP 

Número de plantas: 3 Número de viviendas: 0 Número de locales/oficinas: 1 

Situación   

Promotor 

Nombre o Razón Social: AYUNTAMIENTO DE CALVIA 

CIF/NIF: P0701100J 

Dirección: JULIA BUJOSA SANS BATLE 

Población: CALVIA 

CP:    Provincia: ILLES BALEARS 

Teléfono: 971100210   Fax:  
 

Autor del proyecto técnico 

Nombre: ANTONIO RIBAS RODRIGUEZ 

Titulación: INGENIERO INDUSTRIAL 

Dirección: VELAZQUEZ Nº 10 ENTRESUELO 1º 

Localidad: PALMA DE MALLORCA 

Código postal: 07002   Provincia: ILLES BALEARS 

Teléfono: 971229203   Fax: 971725706 

Nº colegiado: 532   E-mail: antonio@feex.es 
 

Fecha de presentación: 

En Calvià, a 29 DE mayo de 2017   
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- Objeto del proyecto 
El proyecto tiene por objeto el diseño de la instalación de gas y servir de base para la correcta realización de dicha instalación, estableciendo la forma de 
ejecución de la misma, así como las características de los materiales a emplear. 

También será objeto de este proyecto servir de base para conseguir las autorizaciones administrativas de los organismos competentes, para su posterior puesta 
en funcionamiento y servicio de la instalación. 
 

1.2.- Titular 

Nombre o Razón Social: AYUNTAMIENTO DE CALVIA 

CIF/NIF: P0701100J 

Dirección: JULIA BUJOSA SANS BATLE 

Población: CALVIA 

CP:    Provincia: ILLES BALEARS 

Teléfono: 971100210   Fax:    

1.3.- Emplazamiento 
PLANO GENERAL DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO 

  

  

1.4.- Descripción de la actividad y del edificio 
Tipo de proyecto: Edificio de pública concurrencia 
 

1.5.- Características del gas suministrado 
El combustible utilizado en las instalaciones de distribución de GLP es propano. 

Cuando en la zona se prevea un cambio del tipo de gas, el diseño de la instalación se debe realizar de tal forma que la instalación receptora de gas resultante 
sea compatible para ambos, de acuerdo con el RD 919/2006. 

Las características específicas del gas utilizado en la instalación, propano, y del gas natural, se indican en la siguiente tabla 

  

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PROPANO 
COMERCIAL GAS NATURAL 

Presión de vapor a 1 °C (bar) 9.20   

Temperatura de ebullición a presión atmosférica (°C) -40 °C   

Densidad del líquido a 15 °C (kg/dm³) 0.502 ÷ 0.535   

Densidad del gas a 15 °C y presión atmosférica (kg/dm³) 1.865 0.60 

Poder Calorífico Superior en fase líquida (kcal/kg) 11.90   

Poder Calorífico Inferior en fase líquida (kcal/kg) 10.80   

Poder Calorífico Superior en fase gaseosa (kcal/m³) 24.80 11.22 

Poder Calorífico Inferior en fase gaseosa (kcal/m³) 20.40 10.10 

Índice de Wobbe: Ws (kcal/m³) 18.36 12.12 

Índice de Wobbe: Wi (kcal/m³) 16.90 10.90 

Tensión de vapor absoluta a 20 °C (bar) 9.00   

Tensión de vapor absoluta a 50 °C (bar) 18.00    
  
 

1.6.- Programa de necesidades 
  

Consumos 

Aparato Potencia 
(kW) 

Grupo térmico a gas 310.00  
  

La potencia calorífica instalada es de 341.00 kW 
 

1.7.- Legislación aplicable 
Para el proyecto de la instalación es de aplicación la reglamentación y normativa que se detalla a continuación 

  

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
  
 

 
  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
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Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

  

Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda. 

B.O.E.: 16 de noviembre de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 31 de diciembre de 2015 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modificación del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de 
ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificado por: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificado por: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, documentación del seguimiento de la obra y 
terminología. 
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Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de 
ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificado por: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificado por: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada por: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de abril de 2013 

  

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 
  
 

 
  

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
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Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 31 de octubre de 2015 

  

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Derogados los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales 
duodécima y decimoctava por: 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 31 de octubre de 2015 

  

BARRERAS FÍSICAS Y ACCESIBILIDAD 
  
 

 
  

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos 

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 28 de febrero de 1980 

  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de mayo de 2007 

Desarrollado por: 

Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad 

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de marzo de 2008 

  

DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SUA. 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Documento de apoyo: 

DA DB-SUA/1 Clasificación de los vidrios según sus prestaciones frente a impacto y su forma de rotura según la norma UNE-EN 12600:2003 

Ministerio de Fomento 

Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas 

Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 

Junio 2011 

Documento de apoyo: 

DA DB-SUA/2 Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
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Diciembre 2015 

Documento de apoyo: 

DA DB-SUA/3 Resbaladicidad de suelos 

Ministerio de Fomento 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 

Marzo 2014 

  

Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

B.O.E.: 3 de diciembre de 2013 

Modificado por: 

Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España 

Ley 12/2015, de 24 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de junio de 2015 

  

MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
  
 

 
  

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 30 de diciembre de 1995 

Desarrollado por: 

Real Decreto de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de marzo de 1996 

  

Ley de aguas 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 24 de julio de 2001 

Texto consolidado. Última modificación: 26 de diciembre de 2013 

  

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de marzo de 2002 

Modificada por: 

Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de mayo de 2006 

  

Ley del Ruido 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 18 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 17 de diciembre de 2005 

Modificado por la Disposición final primera del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
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Modificada por: 

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa 

Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 7 de julio de 2011 

Modificada por: 

Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 26 de julio de 2012 

  

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007 

Texto consolidado. Última modificación: 22 de septiembre de 2015 

  

Ley de evaluación ambiental 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 11 de diciembre de 2013 

Texto consolidado. Última modificación: 2 de marzo de 2015 

  

Medidas de protección contra la contaminación acústica del medio ambiente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares 

Decreto 20/1987, de 26 de marzo. 

B.O.C.A.I.B.: 30 de abril de 1987 

  

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. 

B.O.E.: 7 de diciembre de 1961 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre 

B.O.E.: 7 de marzo de 1962 

Completado por: 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. 

B.O.E.: 2 de abril de 1963 

Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Derogado, salvo en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, por: 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007 

Texto consolidado. Última modificación: 22 de septiembre de 2015 

  

RECEPCIÓN DE MATERIALES 
  
 

 
  

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 9 de febrero de 1993 

Modificado por: 

Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 19 de agosto de 1995 

Desarrollado por: 

Orden por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento 
de Idoneidad Técnica Europeo 

Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 17 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Modificación y ampliación de los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre 

Resolución de 15 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2011 

  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 22 de agosto de 2008 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2008 

B.O.E.: 24 de diciembre de 2008 

Modificado por: 

Anulados los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

Sentencia de 27 de septiembre de 2012 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 1 de noviembre de 2012 

  

Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 
89/106/CEE del Consejo 

Reglamento (UE) Nº 305/2011, de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo. 

D.O.U.E.: 4 de abril de 2011 

  

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 23 de noviembre de 2013 

  

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de construcción 

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. 

B.O.E.: 29 de junio de 2016 

  

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de junio de 2016 

  

  

IC 
  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.  
  

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT) 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 29 de agosto de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 28 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de diciembre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Modificación de determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de abril de 2013 

  

  

ICA 
  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. AGUA CALIENTE  
  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de diciembre de 1992 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

B.O.E.: 23 de enero de 1993 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

B.O.E.: 27 de enero de 1993 

Modificadas por: 

Modificación del Real Decreto 1428/1992, de aplicación de la Directiva 90/396/CEE, sobre aparatos de gas 

Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para 
uso en atmósferas potencialmente explosivas 

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 8 de abril de 1996 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

  

ICG 
  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 
A.C.S. 

CALDERAS A 
GAS  

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de diciembre de 1992 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

B.O.E.: 23 de enero de 1993 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

B.O.E.: 27 de enero de 1993 
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Modificadas por: 

Modificación del Real Decreto 1428/1992, de aplicación de la Directiva 90/396/CEE, sobre aparatos de gas 

Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

  

Real Decreto por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a 
los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la 
Directiva 93/68/CEE del Consejo 

Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente 
alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo 

Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 26 de mayo de 1995 

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para 
uso en atmósferas potencialmente explosivas 

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 8 de abril de 1996 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

DB-HR Protección frente al ruido 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR. 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Completado por: 

Guía de aplicación del DB HR Protección frente al ruido 

Ministerio de Vivienda y Ministerio de Ciencia e Innovación. 

1 de agosto de 2009 

  



 
ANEJO INSTALACION DE GAS   

818-17-111-1-11-MEP Fecha: 29/05/17  
 

 
Página 14 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

  

IE 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

  

IG 
  
 

INSTALACIONES GAS  
  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para 
uso en atmósferas potencialmente explosivas 

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 8 de abril de 1996 

  

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 4 de septiembre de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

  

IGD 
  
 

INSTALACIONES GAS DEPÓSITOS  
  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

  

IGA 
  
 

INSTALACIONES GAS ACOMETIDAS  
  

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2002 

  

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 

Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006. 

Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. 

B.O.E.: 6 de diciembre de 1974 

Modificado por: 

Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 

Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 8 de noviembre de 1983 

Modificado por: 

Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos 

Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 23 de julio de 1994 

Modificado por: 

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1 

Orden de 9 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 21 de marzo de 1994 

Modificado por: 

Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos 

Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 11 de junio de 1998 

  

  

IGI 
  
 

INSTALACIONES GAS INSTALACIÓN INTERIOR  
  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de diciembre de 1992 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

B.O.E.: 23 de enero de 1993 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

B.O.E.: 27 de enero de 1993 

Modificadas por: 

Modificación del Real Decreto 1428/1992, de aplicación de la Directiva 90/396/CEE, sobre aparatos de gas 

Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

  

  

IGW 
  
 

INSTALACIONES GAS ELEMENTOS  
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de diciembre de 1992 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

B.O.E.: 23 de enero de 1993 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

B.O.E.: 27 de enero de 1993 

Modificadas por: 

Modificación del Real Decreto 1428/1992, de aplicación de la Directiva 90/396/CEE, sobre aparatos de gas 

Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

  

  

Y 
  
 

SEGURIDAD Y SALUD  
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
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Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 
R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 
R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

  

  

YI 
  
 

SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

UNE 60002. Clasificación de los combustibles gaseosos en familias 

UNE 60250. Instalaciones de suministro de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos para su consumo en instalaciones receptoras 

UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 bar 

UNE 60402-1. Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida 
inferior o igual a 0,05 bar. Parte 1: Reguladores con válvula de seguridad incorporada de disparo por mínima presión con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 
m³(n)/h de aire 

UNE 60404-1. Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida, con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: 
Conjuntos para empotrar, adosar o situar en recintos con caudal nominal equivalente inferior o igual a 100 m³(n)/h de gas natural 

UNE 60510. Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los contadores de volumen de gas de membranas deformables 

UNE 60601. Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos 

UNE 60670-1. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades 

UNE 60670-10. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 10: Verificación del 
mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación 

UNE 60670-11. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 11: Operaciones en 
instalaciones receptoras en servicio 

UNE 60670-12. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 12: Criterios técnicos 
básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio 

UNE 60670-13. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 13: Criterios técnicos 
básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio 

UNE 60670-2. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 2: Terminología 

UNE 60670-3. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 3: Tuberías, elementos, 
accesorios y sus uniones 

UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción 

UNE 60670-5. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 5: Recintos destinados a la 
instalación de contadores de gas 

UNE 60670-6. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de 
configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas 

UNE 60670-7. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 7: Requisitos de instalación 
y conexión de los aparatos a gas 

UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de 
estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

UNE 60670-9. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 9: Pruebas previas al 
suministro y puesta en servicio 

UNE 60712-3. Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica para unión de recipientes de GLP a instalaciones receptoras o para aparatos que 
utilizan combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre recipientes de GLP e instalaciones receptoras de gases de la tercera familia 

UNE-CEN/TR 1749. Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de 
la combustión (tipos) 

UNE-EN 1057. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción 

UNE-EN 12007-1. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 1: Recomendaciones 
funcionales generales 

UNE-EN 12007-2. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 2: Recomendaciones 
funcionales específicas para el polietileno (MOP inferior o igual a 10 bar) 

UNE-EN 12007-3. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 3: Recomendaciones 
funcionales específicas para el acero 

UNE-EN 12007-4. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 4: Recomendaciones 
funcionales específicas para la renovación 

UNE-EN 12327. Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento 

UNE-EN 12864. Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los dispositivos 
de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus mezclas 

UNE-EN 13384-1. Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato 

UNE-EN 13384-2. Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor 

UNE-EN 13501-1. Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: 
Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego 

UNE-EN 1359. Contadores de gas. Contadores de volumen de gas de membranas deformables 

UNE-EN 13786. Inversores automáticos, con presión máxima de salida inferior o igual a 4 bar, de caudal inferior o igual a 100 kg/h, incluidos los dispositivos de 
seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar gas butano, propano y sus mezclas 

UNE-EN 14129. Válvulas de alivio de presión para depósitos de GLP 

UNE-EN 1555. Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE) 
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UNE-EN 1775. Suministro de gas. Red de tuberías de gas para edificios. Presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar. Recomendaciones funcionales 

UNE-EN 1856-1. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares 

UNE-EN 437. Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos 
 

1.8.- Instalación de suministro 
 

1.8.1.- Descripción y sistema elegido 

La empresa suministradora de gas es REDEXIS. 

El tipo de suministro es canalizado. 

  

Canalizado 

Tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE-EN 1555 
 

1.8.2.- Equipos, elementos y dispositivos de la instalación  

1.8.2.1.- Elementos de regulación 

Regulador de presión regulable con manómetro, de 40 kg/h de caudal nominal, 20 bar de presión máxima de entrada y de 0 a 3 bar de presión de salida. 

La primera etapa de regulación se realiza de forma centralizada, siendo la presión mínima de entrada de 1.20 bar. Inmediatamente después de esta regulación 
han instalado los contadores de medida. Los conjuntos de regulación cumplen los requisitos de la norma UNE 60404-1. 

La segunda etapa de regulación se realiza en el interior de cada vivienda o local. A continuación de la llave general de corte de gas se coloca un regulador por 
aparato polivalente (GLP/GN), que dispone de dispositivo de seguridad y llave de corte incorporada, de rearme manual. La presión de entrada al regulador es de 
80 mbar y la presión de salida de fija de 37 mbar. 
 

1.8.3.- Impacto ambiental, ambiente atmosférico 

El impacto ambiental de las instalaciones de GLP en el suelo, la atmósfera, el agua y la flora y fauna es despreciable debido a la sencillez de las instalaciones y a 
las características del producto. 

  

Emisiones a la atmósfera 

Generalmente, en las instalaciones de GLP no se produce ningún tipo de emisión a la atmósfera. 

Excepcionalmente, en caso de avería, pueden producirse pequeñas emisiones directas de GLP a la atmósfera. Debido al nivel de seguridad de las instalaciones, 
este tipo de incidente es muy poco frecuente y en cualquier caso el GLP no es un gas tóxico ni un gas de efecto invernadero. 

  

Afección al suelo o a las aguas subterráneas 

El GLP no presenta riesgos de contaminación de los suelos ni de las aguas subterráneas o superficiales ya que su condición de gas a presión atmosférica hace 
que cualquier eventual fuga o derrame en fase líquida se vaporice y difunda inmediatamente en la atmósfera. 

  

Impacto ambiental de una instalación de GLP en fase de construcción y montaje 

La principal característica de las obras de construcción y montaje de una instalación de GLP es su escasa capacidad para generar impactos ambientales de 
carácter permanente o irreversible, por tratarse de una instalación muy sencilla, con una red de distribución enterrada en toda su longitud. 

Solamente durante la ejecución de las obras se produce un impacto negativo de carácter temporal, (generación de residuos de construcción y demolición, 
movimiento de tierras, generación de ruido), asociado a la propia obra civil y que finaliza una vez enterrada la conducción y repuestos los terrenos a su estado 
original. 

Impactos ambientales sobre el medio 

Fase de construcción 

−  Ocupación de suelo. 

−  Eliminación de la cubierta vegetal (desbroces y talas). 

−  Generación de residuos de construcción y demolición. 

−  Generación de ruido. 

Fase de explotación 

−  Impacto visual en las instalaciones con depósitos de superficie. 

−  Vertido de pluviales. 

−  Generación de residuos en operaciones de mantenimiento. 

  

Condiciones de emergencia 

Excepcionalmente, se pueden producir emisiones de GLP a la atmósfera en el proceso de suministro, por fallo de algún elemento de la instalación o disparo de 
una válvula de seguridad. 

  

Consumo final de GLP por los clientes 

En este punto hay que destacar las importantes ventajas medioambientales que el GLP presenta frente a la mayoría de los combustibles fósiles. 
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La combustión del GLP es netamente más limpia que la del carbón, fuel y gasóleo. Frente a estos combustibles presenta una disminución de los contaminantes 
emitidos, como óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas e inquemados. Además, su combustión emite menos cantidad de CO2 (principal gas de efecto 
invernadero). 

El GLP es, junto con el gas natural, el combustible fósil más limpio. El carácter gaseoso de ambos favorece la combustión y reduce la emisión de contaminantes. 

Finalmente, mientras que el gas natural es un gas de efecto invernadero con un factor de calentamiento global 21 veces superior al CO2, el GLP no lo es. 
 

1.8.4.- Documentación 

La documentación necesaria para la puesta en servicio de la instalación proyectada es la indicada a continuación 

Antes del inicio de las operaciones de puesta en marcha debe comprobarse la existencia y conformidad de la siguiente documentación 

−  Certificado de Dirección de Obra. 

−  Libro de mantenimiento. 

−  Boletín del instalador eléctrico. 

−  Certificados de materiales y pruebas preceptivas. 

−  Solicitud de Licencia de Actividad. 

  

Red de distribución 

Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización requerirán autorización administrativa previa, excepto 

−  Las instalaciones de distribución cuyo objeto sea el consumo propio, no pudiendo suministrar a terceros. 

Documentación administrativa 

−  Autorización de la Instalación: Antes de comenzar la ejecución de las instalaciones se habrá solicitado ante el organismo competente de la Comunidad 
Autónoma la oportuna Autorización de la Instalación mediante la presentación de un proyecto firmado por un técnico competente. 

−  Solicitud de Puesta en Marcha: Una vez concluidas las obras y las pruebas, se debe presentar ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma 
una solicitud para la puesta en marcha de las instalaciones, que debe ir acompañada del Certificado de Final de Obra suscrito por el Director de Obra. 

−  Libros de obra: Además de la documentación exigida por los reglamentos, el representante de REPSOL o la Dirección de Obra van a verificar la existencia 
del Libro Diario de Obra y del Libro de Incidencias. 

  

Documentación técnica 

Antes de la puesta en marcha será necesario verificar 

−  Certificados de materiales: Todos los materiales y elementos que integran la instalación van acompañados de los correspondientes certificados en los que 
se recogen las características de los mismos y las pruebas a las que han sido sometidos, con sus resultados. 

−  Homologación de procedimientos y soldadores: No se admite la realización de ninguna unión por un soldador que no esté homologado, ni el empleo de un 
procedimiento de soldadura no homologado según se indica en la Especificación Técnica para el montaje de redes de polietileno, de acero o de cobre, 
según proceda. 

−  Certificados de pruebas: Esta acta debe ir firmada por el representante del organismo competente de la Comunidad Autónoma o de un OCA (Organismo 
de Control Autorizado) (si ha asistido a la prueba), el representante de REPSOL, el Director de Obra y el representante del Contratista. 

−  Planos 'As-built' de las instalaciones: El estado final en que queden las instalaciones debe quedar recogido en los planos 'As-built'. Los planos 'As-built' 
incluirán el total de la instalación, permitiendo la identificación y situación de la misma una vez se haya tapado la zanja por la que discurre. 

 

1.9.- Instalación receptora 
 

1.9.1.- Acometida 

Tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE-EN 1555 
 

1.9.2.- Acometida interior 

Tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE-EN 1555 
 

1.9.3.- Montantes individuales 

Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, según UNE-EN 1057, 
[n_pintura_vaina]. 
 

1.9.4.- Instalaciones particulares 

Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, según UNE-EN 1057, 
[n_pintura_vaina]. 

En tramos enterrados será de Polietileno 
 

1.9.4.1.- Condiciones de los locales donde se ubican los aparatos  

1.9.5.- Equipos, elementos y dispositivos de la instalación  

1.9.5.1.- Valvulería 

En los tramos de la instalación receptora, realizados con tuberías de acero y polietileno, se utilizan válvulas aceptadas por REPSOL. En los tramos realizados con 
tubería de cobre, se utilizan válvulas de paso total con bola de acero inoxidable AISI 316, eje no eyectable de acero inoxidable AISI 316, estanquidad por anillos 
tóricos, cuerpo de latón y presión nominal mínima de 4.90 bar. 
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1.9.6.- Documentación 

Las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos no precisan autorización administrativa para su ejecución. 

Según lo establecido en la Instrucción técnica complementaria ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, en 
relación con la documentación y puesta en servicio de una instalación receptora de gas hay que distinguir entre instalaciones receptoras de gas que precisan 
proyecto para su ejecución e instalaciones que no lo precisan. 

Según la Instrucción técnica correspondiente, del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, y en relación con la documentación 
y puesta en servicio de una instalación receptora de gas, se establece la obligatoriedad, por parte de la empresa instaladora, de cumplimentar los 
correspondientes certificados de instalación 

−  Proyecto específico que se ha de presentar en el órgano competente de la Administración, redactado y firmado por el técnico titulado competente y visado 
por el correspondiente Colegio Oficial. 

−  Acta de pruebas de acometida interior, en el caso de ser enterrada, de conformidad entre la empresa suministradora y la empresa instaladora. 

−  Certificado de dirección y terminación de la obra suscrito por el técnico titulado competente que la ha llevado a cabo y visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

−  En el caso de instalaciones de gas que suministren a edificios habitados, se debe presentar a la Empresa Suministradora 

−  Certificado de la acometida interior de gas. 

−  Certificado de la instalación común de gas. 

−  Certificado de cada una de las instalaciones individuales de gas. 

−  Certificado de calefacción. 

−  En el caso de instalaciones de gas que suministren a industrias o edificios no habitados, se debe presentar a la Empresa Suministradora 

−  Copia diligenciada del certificado de dirección y final de obra. 

−  Certificado de la instalación receptora. 

−  Certificado de los elementos que componen la E.R.M. 

−  Si hay acometida interior enterrada, además del certificado de acometida interior se deberá entregar a la empresa suministradora un documento en 
el que se otorgue a ésta el derecho de servidumbre de paso permanente de la acometida interior enterrada. 

−  Plano 'As-Built', firmado por el director de obra, que refleje la situación final de la acometida interior. 

Adicionalmente, de forma previa a la puesta en servicio de una instalación receptora que alimente a un edificio de nueva planta, y en el caso de que éste 
disponga de chimeneas para la evacuación de los productos de la combustión, será necesaria una certificación acreditativa de que las chimeneas cumplen con lo 
dispuesto en la normativa correspondiente en cuanto a su diseño, cálculo y materiales utilizados. Si el certificado de dirección de obra no incluye ya dicha 
acreditación, será necesaria una certificación extendida por el técnico competente responsable de su construcción o por un organismo de control. 
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2.- MEMORIA DE CÁLCULO 
 

2.1.- Bases de cálculo 
Nos basamos en un suministro tipo MOP 4, 0,4 bar. 
 

2.1.1.- Estimación del consumo 

Los consumos y potencias de los aparatos están indicados en la placa de características de los mismos o en su manual de instrucciones. 

El consumo de gas combustible en base a la demanda de los receptores y a las condiciones de uso se calcula mediante los siguientes apartados 
 

2.1.1.1.- Grado de gasificación 

En función de la potencia de diseño de la instalación individual, referida al poder calorífico superior 'Hs', se establecen tres grados de gasificación según se indica 
a continuación 

  

Grado 
Potencia de diseño de la instalación individual (Pi) 

kW kcal/h 

1 Pi ≤ 30 Pi ≤ 25759.4 

2 30 < Pi ≤ 70 25759.4 < Pi ≤ 60105.3 

3 Pi > 70 Pi > 60105.3  
  

El grado de gasificación, se determina en función de los aparatos a gas previstos en cada una de las viviendas o locales existentes en un edificio. 

Se debe asignar, como mínimo, el valor máximo de la potencia de diseño correspondiente al grado 1 de gasificación (30.00 kW). 
 

2.1.1.2.- Potencia de diseño de la instalación individual 

Locales destinados a uso no doméstico 

La potencia de diseño de la instalación se determina mediante la siguiente expresión 

 
  

siendo: 
  

Pil: potencia de diseño de la instalación individual del local de uso no doméstico (kW) 

QA, QB, QC, ...: consumos caloríficos, referidos al Hi, de los aparatos de consumo (kW) 

1,10: coeficiente corrector medio, función de 'Hs' y de 'Hi (Hs/Hi)', del gas suministrado 

  

En caso de utilizarse un coeficiente de simultaneidad, se debe justificar debidamente. 
 

2.1.1.3.- Caudales de diseño 

El caudal o consumo volumétrico de una instalación o de un aparato se calcula mediante una de las siguientes expresiones, según corresponda 

 
  

siendo: 
  

V: caudal o consumo volumétrico de una instalación o de un aparato (m³/h) 

Q(Hi): consumo calorífico nominal referido a 'Hi' (kW) 

Q(Hs): consumo calorífico nominal referido a 'Hs' (kW) 

Hi: poder calorífico inferior del gas suministrado (kcal/m³) 

Hs: poder calorífico superior del gas suministrado (kcal/m³) 

  
 

2.1.2.- Pérdida de carga 

La pérdida de carga se determina mediante las fórmulas de Renouard, válidas para los casos en los que se cumple la relación 

 
  

siendo: 
  

Q: caudal (m³/h) 

D: diámetro (mm) 

  

( ...) 1,10il A B C DP Q Q Q Q= + + + + ×

3 3( / ) ( ) /                       ( / ) ( ) /V m h Q Hi Hi V m h Q Hs Hs= =

150
Q
D

<
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Fórmulas de Renouard 

−  Para 0.05 bar < MOP ≤ 1.75 bar 

 
  

−  Para MOP ≤ 0.05 bar 

 
  

siendo: 
  

Pa, Pb: presiones absolutas en el origen y en el extremo del tramo cuya pérdida de carga queremos calcular, expresadas en bar para 5.00 bar ≥ 
MOP > 0.05 bar y en mbar para MOP ≤ 50.00 mbar. 

S: densidad corregida. Factor que depende de la densidad relativa del gas y de la viscosidad y compresibilidad del mismo. 0,6 para gas natural y 
1,16 para gas propano. 

S: longitud de cálculo (m). Se debe incrementar un 20% la longitud real para tener en cuenta las pérdidas debidas a accesorios, cambios de 
dirección, etc. 

Q: caudal (m³/h) 

D: diámetro interior de la tubería (mm) 

  

−  Los diámetros mínimos permitidos, tanto en una arteria principal como en las derivaciones de la red, serán los siguientes 

  

Material Diámetro mínimo 

Polietileno (PE) DN 40 

Acero 1 in 

Cobre(1) 15/18 mm 
(1) Su uso se limita a sistemas de distribución en urbanizaciones privadas con depósito propio que no discurren por vías 
públicas.  

  

Presión final corregida 

 
  

siendo: 
  

Pfc: presión final corregida 

Pf: presión final 

dr: densidad del gas relativa al aire 

h: desnivel geométrico 

  
 

2.1.3.- Velocidad del gas 

La velocidad del gas en la tubería (a una temperatura de 15.00 °C) se determinará por la fórmula 

 
  

siendo: 
  

V: velocidad del gas (m/s) 

P: presión absoluta media de la conducción del tramo analizado (bar) 

D: diámetro interior de la tubería (mm) 

Q: Caudal (m³/h) 

  
 

2.2.- Dimensionado 

PARÁMETROS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 

Zona climática B 

Coeficiente corrector en función de la zona climática 0.88  

Tipo de gas suministrado Gas Natural 

2 2 1,82 4,8248,6a bP P S L Q D−− = × × × ×

1,82 4,82232.000a hP P S L Q D−− = × × × ×

( )= + × − ×0.1293 1fc fP P dr h

2
374

Q
V

P D
= ×

×
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PARÁMETROS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 

Poder calorífico superior 9460 kcal/m³ 

Poder calorífico inferior 8514 kcal/m³ 

Densidad relativa 0.6 

Densidad corregida 0.6  

Presión de salida 400.0 mbar 

Presión mínima de entrada a los reguladores de aparatos 80 mbar 

Presión mínima en llave de aparato 18.0 mbar 

Velocidad máxima en un montante individual 20.0 m/s 

Velocidad máxima en la instalación interior 20.0 m/s 

Coeficiente de mayoración de la longitud en conducciones 1.2  

Potencia total en la acometida 341.0 kW  
  

  

  

ACOMETIDAS INTERIORES 

Tramo L 
(m) 

L eq. 
(m) 

h 
(m) 

Qt 
(m³/h) 

N Fs Qc 
(m³/h) 

v 
(m/s) 

P in. 
(mbar) 

P f. 
(mbar) 

P fc. 
(mbar) 

∆P 
(mbar) 

∆P acum. 
(mbar) 

DN 

1 - 2 1.01 1.21 -0.50 11.83 1 1.00 11.83 1.45 0380.00 350 375 -0.05 -0.05 PE 63 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud real v Velocidad 

L eq. Longitud equivalente P in. Presión de entrada (inicial) 

h Longitud vertical acumulada P f. Presión de salida (final) 

Qt Caudal total P fc. Presión de salida corregida (final) 

N Número de abonados ∆P Pérdida de presión 

Fs Factor de simultaneidad ∆P acum. Caída de presión acumulada 

Qc Caudal calculado DN Diámetro nominal 
  
  

  

  

INSTALACIÓN INTERIOR 

Tramo L 
(m) 

L eq. 
(m) 

h 
(m) 

Q 
(m³/h) 

v 
(m/s) 

P in. 
(mbar) 

P f. 
(mbar) 

P fc. 
(mbar) 

∆P 
(mbar) 

∆P acum. 
(mbar) 

DN 

Montante 276.10 331.32 -5.50 31 20 350 150 150 200 250 Cu 39/42 

Grupo térmico a gas 2.54 3.04 1.00 11.83 20 150 20 20 130 380 Cu 39/42 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud real P f. Presión de salida (final) 

L eq. Longitud equivalente P fc. Presión de salida corregida (final) 

h Longitud vertical acumulada ∆P Pérdida de presión 

Q Caudal ∆P acum. Caída de presión acumulada 

v Velocidad DN Diámetro nominal 

P in. Presión de entrada (inicial)     
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

3.1.- Gases de ensayo 

La composición y las características principales de los diferentes gases de 
ensayo (a 15.00 °C y 1013.25 mbar), correspondientes a las familias o 
grupos de gas, se indican a continuación 

−  Gases de la segunda familia 

Grupo: H: Denominación: G 20 

−  Wi: 45.67  MJ/m³ 

−  Hi: 34.02  MJ/m³ 

−  Ws: 50.72  MJ/m³ 

−  Hs: 37.78  MJ/m³ 

−  d: 0,555 

−  Gases de la tercera familia 

Grupo: P: Denominación: G 31 

−  Wi: 70.69  MJ/m³ 

−  Hi: 88.00  MJ/m³ 

−  Ws: 76.84  MJ/m³ 

−  Hs: 95.65  MJ/m³ 

−  d: 1,550 
 

3.2.- Presiones de ensayo 

Gases de la segunda familia 

Grupo: H: Denominación: G 20 

−  Pn: 20.00 mbar 

−  Pmín: 17.00 mbar 

−  Pmáx: 25.00 mbar 

Gases de la tercera familia 

Grupo: P: Denominación: G 31 

−  Pn: 37.00 mbar 

−  Pmín: 25.00 mbar 

−  Pmáx: 45.00 mbar 
 

3.3.- Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones 

Las tuberías y accesorios que forman parte de las instalaciones receptoras 
deben ser de materiales que no sufran deterioros ni por el gas distribuido 
ni por el medio exterior con el que estén en contacto, o bien, en este 
último caso, que estén protegidos con un recubrimiento contra la 
corrosión. 
 

3.3.1.- Polietileno 

El tubo y los accesorios de polietileno utilizados deben ser de calidad PE 80 
o PE 100, y deben ser conformes a la Norma UNE-EN 1555. 

El uso del polietileno queda limitado a tuberías enterradas y a tramos 
alojados en vainas empotradas que discurran por muros exteriores o 
enterradas que suministran a armarios de regulación y/o contadores de las 
edificaciones. Dichos armarios deben tener al menos una de sus paredes 
colindante con el exterior. 

En el tendido de la tubería se tendrán en cuenta las dilataciones de este 
material, así como el anclaje de válvulas. Para los cambios de material se 
utilizarán transiciones normalizadas PE-AC, PE-CU, etc. aceptadas por 
REPSOL. 
 

3.3.2.- Cobre 

El tubo de cobre debe ser redondo de precisión estirado en frío sin 
soldadura, del tipo denominado Cu-DHP de acuerdo con la Norma UNE-EN 
1057. 

Las características mecánicas de los tubos de cobre, así como sus medidas 
y tolerancias, deben ser las determinadas en la Norma UNE-EN 1057. Se 
debe utilizar tubo en estado duro con un espesor mínimo de 1.00 mm para 
tuberías vistas, alojadas en vainas o empotradas, pudiéndose utilizar el 
tubo en estado recocido y en rollo para la conexión de aparatos y para 
tuberías enterradas, teniendo en este último caso un espesor mínimo de 
1.50 mm y un diámetro exterior inferior o igual a 22.00 mm 

Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, 
cambios de dirección, etc., mediante soldadura por capilaridad, deben 
estar fabricados con material de las mismas características mecánicas que 
el tubo al que han de unirse y ser conformes a la Norma UNE-EN 1254-1 
o, en su caso, pueden ser accesorios mecanizados de aleación de cobre 
según las Normas UNE-EN 12164, UNE-EN 12165 o UNE EN 1982, según 
corresponda. 

Las medidas y tolerancias de los accesorios de cobre o de aleación de 
cobre deben ser conformes a las Normas UNE 60719 y UNE-EN 1254-1. 

Los accesorios de cobre para ejecución de uniones mediante presión 
(press-fitting) deben ser conformes al proyecto de Norma PNE-prEN 1254-
7. 
 

3.3.3.- Otros materiales 

Se pueden emplear también en la construcción de instalaciones receptoras 
los materiales que sean aceptados en la Norma UNE-EN 1775. 
 

3.3.4.- Material de las vainas, conductos y pasamuros 

Las vainas, conductos y pasamuros que se utilicen para enfundar un tramo 
de la instalación receptora deben ser de materiales adecuados a las 
funciones a que se destinen, según lo indicado para cada caso en la Norma 
UNE 60670-4, siendo, generalmente, metálicos, plásticos, de obra u otros. 
 

3.4.- Elementos de las instalaciones de gas y de la conexión de los 
aparatos a gas 
 

3.4.1.- Tallos de polietileno 

Los tallos de polietileno permiten realizar la transición entre tramos vistos 
y enterrados de las instalaciones receptoras, y la conexión con la 
acometida, en su caso, y pueden ser de polietileno-cobre o de polietileno-
acero. Sus características mecánicas y dimensionales deben ser conformes 
a las indicadas en la Norma UNE 60405. 
 

3.4.2.- Conjuntos de regulación con o sin medida y reguladores de 
presión para instalaciones suministradas con gases de la tercera 
familia 

Conjuntos de regulación con o sin medida para instalaciones 
receptoras suministradas desde redes de distribución, depósitos 
fijos o envases de capacidad superior a 15.00 kg 

Los conjuntos de regulación con o sin medida con MOPe 5 y MOPs 0,4, 
MOPs 0,15 o MOPs 0,05, deben ser conformes a las características 
constructivas, dimensionales, mecánicas y de funcionamiento indicadas en 
la norma UNE 60404-1. 

Aquellos conjuntos de regulación con o sin medida no amparados por la 
Norma UNE 60404-1, deben cumplir con las normas de aplicación 
referentes a los reguladores que forman parte de las etapas de regulación, 
indicadas en el apartado siguiente. 

  

Reguladores de presión 

Los reguladores de presión para instalaciones receptoras suministradas 
desde redes de distribución, depósitos fijos o envases de capacidad 
superior a 15.00 kg deben ser conformes a las características indicadas en 
las normas UNE-EN 13785 o UNE-EN 13786, según corresponda. 
 

3.4.3.- Válvulas de seguridad 

Válvulas de seguridad por mínima presión independientes 

Las válvulas de seguridad por mínima presión (VISmín) independientes, es 
decir, que no están incorporadas a un regulador, se clasifican en función 
de que su caudal nominal de aire sea inferior o igual a 4.80 m³/h, o 
superior a este valor. 

Las válvulas de seguridad por mínima presión de caudal nominal inferior o 
igual a 4.80 m³/h deben ser conformes con las características mecánicas y 
de funcionamiento indicadas en la Norma UNE 60403. 

  

Válvulas de seguridad por máxima presión 

Una válvula de este tipo puede ir incorporada al propio regulador, en cuyo 
caso debe ser conforme con la Norma UNE 60402, o independiente, 
debiendo entonces cumplir los requisitos de este apartado. 

Esta válvula debe ser siempre de rearme manual. 
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Las válvulas de interrupción de seguridad por máxima presión deben tener 
el acceso a los elementos de tarado convenientemente precintados. 

La presión de tarado para la interrupción de paso debe ajustarse a lo 
establecido en las Normas UNE 60402 o UNE 60404-1, según corresponda. 
 

3.4.4.- Dispositivos de corte 

Los dispositivos de corte (llaves de paso) de la instalación receptora, 
deben ser conformes con las características mecánicas y de 
funcionamiento indicadas en la Norma UNE-EN 331 hasta diámetro 
nominal DN 50, o en la Norma UNE 60708, para diámetro nominal 
superior a DN 50 y hasta DN 100. 

Los dispositivos de corte de obturador esférico de diámetro nominal 
inferior o igual a DN 50 deben ser como mínimo de clase de temperatura -
20.00 °C según la Norma UNE-EN 331. 

Los dispositivos de corte deben ser fácilmente bloqueables y precintables 
en su posición de "cerrado", y las dimensiones de los mismos y de sus 
conexiones deben ser conformes con lo especificado en la Norma UNE 
60718. 

Para diámetros superiores o iguales a DN 100, se deben instalar llaves del 
tipo obturador esférico, mariposa u otros de adecuadas características 
mecánicas y de funcionamiento. 
 

3.4.5.- Tomas de presión 

Los tipos de toma de presión que se deben utilizar en los diferentes 
tramos de las instalaciones receptoras donde son necesarias, dependen de 
la presión máxima de operación (MOP) del tramo y deben ser conformes a 
la Norma UNE 60719. 

Tomas de presión para MOP ≤ 150.00 mbar 

Las tomas de presión para tramos con MOP inferior o igual a 150.00 mbar 
pueden ser del tipo de 'débil calibre', 'Peterson' o similares. 

Las tomas de débil calibre se deben instalar soldadas o roscadas de 
acuerdo con la Norma UNE 60719 en las tuberías de la instalación, en el 
tramo donde se necesiten, o bien se deben incorporar en algún elemento 
de la misma (reguladores, contadores o dispositivos de corte). 

Tomas de presión para MOP > 150.00 mbar 

En el caso de tramos con MOP superior a 150.00 mbar y hasta 5.00 bar, 
las tomas de presión deben ser del tipo 'Peterson' o similares. 

Para instalar estas tomas de presión en el tramo de la instalación donde se 
necesiten, se deben intercalar accesorios conformes a la Norma UNE 
60719 y adecuados al efecto. También pueden estar incorporadas en 
algún elemento de la misma, como pueden ser reguladores, contadores o 
dispositivos de corte. 
 

3.4.6.- Tipos de unión para tuberías, elementos y accesorios 

Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios y 
elementos de las instalaciones receptoras, se deben realizar de forma que 
el sistema utilizado asegure la estanquidad, sin que ésta se pueda ver 
afectada ni por los distintos tipos y presiones de gas que se prevea 
suministrar ni por el medio exterior con el que estén en contacto. 
 

3.4.6.1.- Uniones mediante soldadura 

Los procesos de soldadura utilizables dependen de los materiales de los 
tubos y/o accesorios a unir, y de si son del mismo o de diferente material. 

En general, las técnicas de soldadura y, en su caso, los materiales de 
aportación para su ejecución, deben cumplir con unas características 
mínimas de temperatura y tiempo de aplicación, resistencia a la tracción, 
resistencia a la presión y al gas distribuido, etc., y deben ser adecuadas a 
los materiales a unir. 

En la realización de las soldaduras se debe tener en cuenta la composición 
química de los elementos a soldar y del material de aportación, teniendo 
especial precaución en la limpieza previa de las superficies a soldar, en la 
utilización del decapante adecuado al tipo de soldadura y en la eliminación 
de los residuos del fundente. 

Las uniones soldadas deben ser siempre por soldadura fuerte en los 
tramos con MOP superior a 0.05 bar e inferior o igual a 5.00 bar, así como 
en los tramos que discurren por aparcamientos cerrados. 

La soldadura blanda sólo se puede utilizar en las tuberías con MOP inferior 
o igual a 0.05 bar en instalaciones que suministren a locales destinados a 
usos domésticos. 

Los diferentes tipos de unión mediante soldadura se exponen a 
continuación 

  

−  Unión polietileno - polietileno 

Las uniones de los tubos y accesorios de PE se deben realizar 
mediante soldadura, preferentemente por electrofusión o, para 
diámetros nominales iguales o superiores a 110, a tope, que sean 
compatibles con los tubos y accesorios a unir. 

  

−  Unión cobre - cobre o aleación de cobre 

Las uniones de los tubos de cobre se deben realizar mediante 
soldadura por capilaridad, a través de accesorios de cobre o de 
aleación de cobre conformes a la Norma UNE-EN 1254-1 y utilizando 
materiales de aportación que estén de acuerdo a la Norma UNE-EN 
1044 en soldadura fuerte y a la Norma UNE-EN ISO 9453 en 
soldadura blanda, teniendo en cuenta que no se debe utilizar aleación 
de estaño-plomo como material de aportación. 

El punto de fusión mínimo debe ser de 450.00 °C para la soldadura 
por capilaridad fuerte, y de 220.00 °C para la soldadura blanda. 

No se debe utilizar el abocardado del tubo de cobre para soldar por 
capilaridad, excepto en la construcción de baterías de contadores 
centralizados, siempre que, una vez realizada la unión soldada, el 
espesor resultante sea como mínimo el espesor del tubo. 

No se debe realizar la extracción de la tubería principal para soldar 
derivaciones, excepto en los módulos de centralización de contadores, 
en los que la extracción de la misma se debe realizar conforme a la 
Norma UNE 60490. 

  

−  Unión cobre o aleación de cobre - acero 

No se permite la unión directa de tubos de cobre y acero. La unión de 
un tubo o accesorio de cobre con un tubo o accesorio de acero, se 
debe realizar intercalando un accesorio de aleación de cobre. 

La unión de dicho accesorio de aleación de cobre con un tubo o 
accesorio de acero, se debe realizar por soldadura fuerte a tope por 
bordón, con material de aportación de aleación de cobre conforme a 
la Norma UNE-EN 1044 y punto de fusión mínimo de 850.00 °C. 

  

−  Unión cobre o aleación de cobre - plomo 

Este tipo de uniones se deben realizar mediante soldadura de estaño-
plomo. La aleación del material de aportación debe garantizar una 
temperatura de fusión superior a 200.00 °C. 

El uso de este tipo de unión queda limitado exclusivamente a 
ampliaciones o modificaciones de instalaciones receptoras que ya 
estén en servicio, siempre que no estén suministradas por encima de 
0.05 bar de presión y estén en locales destinados a usos domésticos. 

 

3.4.6.2.- Uniones desmontables 

Las uniones desmontables son la unión por junta plana, la unión por bridas 
y las uniones metal-metal. 

  

Unión por junta plana 

El enlace mecánico y la junta plana de esta unión deben ser conformes a 
las características, materiales y dimensiones de la Norma UNE 60719 que 
le son de aplicación. 

La junta plana puede ser de elastómero conforme a las características 
indicadas en la Norma UNE-EN 549 en cuanto al material, o bien de otro 
material adecuado a esta aplicación. 

Este tipo de unión se puede utilizar exclusivamente para conectar a las 
tuberías los accesorios desmontables pertenecientes a la instalación 
receptora (dispositivos de corte, contadores, reguladores, válvulas de 
seguridad por mínima presión, etc.), y en las conexiones rígidas de 
aparatos a gas fijos. 

  

Unión por bridas 

Las bridas deben ser conformes a las características y dimensiones que se 
indican en las Normas UNE-EN 1092-1 y UNE-EN 1092-2, intercalando 
entre ellas una junta. 

La junta puede ser de elastómero conforme a las características indicadas 
en la Norma UNE-EN 682 en cuanto al material, o bien de otro material 
adecuado a esta aplicación. 

Este tipo de unión se puede utilizar exclusivamente en accesorios 
desmontables pertenecientes a la instalación receptora (dispositivos de 
corte, contadores, líneas de regulación, etc.), y en los tramos de conexión 
rígida de aparatos y quemadores a gas fijos. 
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Unión metal - metal 

Deben ser del tipo esfera-cono por compresión, de anillos cortantes o 
similar. 

Su uso queda limitado a las conexiones en conjuntos de regulación. 
 

3.4.6.3.- Uniones roscadas 

Las uniones roscadas se deben realizar únicamente sobre tubos de acero 
de calidad roscable de conformidad con la Norma UNE 36864 de las series 
medias o pesadas y sus accesorios roscados de fundición maleable según 
la Norma UNE-EN 10242 y deben ser conformes a la Norma UNE 19500. 
Las roscas deben ser efectuadas de acuerdo a la Norma UNE-EN 10226-1 
y debe asegurarse su estanquidad mediante un compuesto anaeróbico, o 
un compuesto no endurecible, o bien con cinta de estanquidad de PTFE 
(Politetrafluoretileno), de acuerdo con las Normas UNE-EN 751-1, UNE-EN 
751-2 y UNE-EN 751-3, respectivamente. 
 

3.4.6.4.- Otros tipos de unión 

Se pueden emplear también en la construcción de instalaciones receptoras 
las uniones que sean aceptadas en la Norma UNE-EN 1775. Las uniones de 
cobre ejecutadas por presión, del tipo "press-fitting", solamente se deben 
utilizar en instalaciones exteriores. Las uniones de los tubos multicapa 
deben realizarse mediante accesorios de unión rápida. 
 

3.4.7.- Ubicación de tuberías que conducen gas 

Como criterio general, las instalaciones de gas se deben construir de 
forma que las tuberías sean vistas o alojadas en vainas o conductos, para 
poder ser reparadas o sustituidas total o parcialmente en cualquier 
momento de su vida útil, a excepción de los tramos que deban discurrir 
enterrados. 

Cuando las tuberías (vistas o enterradas) deban atravesar muros o 
paredes exteriores o interiores de la edificación, se deben proteger con 
pasamuros adecuados. 

Las tuberías pertenecientes a la instalación común deben discurrir por 
zonas comunitarias del edificio (fachada, azotea, patios, vestíbulos, caja 
de escalera, etc.). Las tuberías de la instalación individual deben discurrir 
por zonas comunitarias del edificio, o por el interior de la vivienda o local 
al que suministran. 

Cuando en algún tramo de la instalación receptora no se puedan cumplir 
estas condiciones, se debe adoptar en él la modalidad de "tuberías 
alojadas en vainas o conductos". 

El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de 

−  Huecos de ascensores o montacargas 

−  Locales que contengan transformadores eléctricos de potencia 

−  Locales que contengan recipientes de combustible líquido (a estos 
efectos, los vehículos a motor o un depósito nodriza no tienen la 
consideración de recipientes de combustible líquido) 

−  Conductos de evacuación de basuras o productos residuales 

−  Chimeneas o conductos de evacuación de productos de la 
combustión 

−  Conductos o bocas de aireación o ventilación, a excepción de 
aquellos que sirvan para la ventilación de locales con instalaciones 
y/o equipos que utilicen el propio gas suministrado. 

No se debe utilizar el alojamiento de tuberías dentro de los forjados que 
constituyan el suelo o el techo de las viviendas o locales. 
 

3.4.7.1.- Tuberías alojadas en vainas o conductos 

Las tuberías alojadas en el interior de vainas o conductos deben ser 
continuas o bien estar unidas mediante soldadura y no pueden disponer de 
órganos de maniobra en todo su recorrido por la vaina o conducto. 

Esta modalidad se puede utilizar para ocultar tuberías por motivos 
decorativos. 

Esta forma de ubicación de tuberías se debe utilizar en los casos 
siguientes 

  

−  Para protección mecánica de tuberías 

Cuando tengan que protegerse las tuberías de golpes fortuitos, o 
cuando deban discurrir por zonas de circulación y/o estacionamiento 
de vehículos susceptibles de recibir impactos o choques de éstos. 

Cuando las tuberías sean de cobre y discurran por fachadas 
exteriores, se deben proteger mecánicamente con vainas o conductos 
hasta una altura mínima de 1.80 m respecto al nivel del suelo. 

Además de las vainas y conductos, para la protección mecánica de 
tuberías se pueden utilizar estructuras o perfiles metálicos adecuados 
a tal fin. 

Los sistemas utilizados para la protección mecánica de tuberías no 
precisan ser estancos. 

  

−  Para ventilación de tuberías 

Cuando las tuberías deban transcurrir por 

−  Sótanos, excepto en el caso de tuberías suministradas con 
gases menos densos que el aire con MOP igual o inferior a 
50.00 mbar que discurran por un primer sótano 
suficientemente ventilado. A los efectos de este apartado, se 
entiende como suficientemente ventilado aquél que cuenta por 
lo menos con dos aberturas directas de comunicación con el 
exterior, cada una con una superficie libre mínima de 200.00 
cm², separadas verticalmente por una diferencia de nivel 
mínima de 2.00 m y situadas en paredes opuestas. Si la 
ventilación al exterior se realiza por un conducto de más de 
3.00 m de longitud, se debe incrementar en un 50% la 
superficie de las aberturas de ventilación. 

−  Altillos, falsos techos, cámaras cerradas, cavidades o huecos 
de un edificio o local 

−  Viviendas o locales de uso colectivo o comercial a los que no 
suministren gas. 

Las tuberías de gas no precisan instalarse en el interior de una vaina 
en los locales en los que estén ubicados los aparatos de consumo a 
los que suministran dichas tuberías, siempre que los locales reúnan 
las condiciones indicadas en la Norma UNE 60670-6 en cuanto a los 
requisitos de ventilación de los mismos y de ventilación rápida. 

  

−  Para tuberías que suministran a armarios empotrados de 
regulación y/o de contadores 

Cuando los armarios que contienen los reguladores o conjuntos de 
regulación y/o los contadores de gas se instalen empotrados en 
muros de fachada o límites de propiedad y la tubería de entrada al 
armario se realice en polietileno. 

  

Materiales de las vainas y conductos, según su función 

Las vainas y conductos se deben construir en cada caso utilizando los 
materiales indicados en la tabla siguiente, según la función a que estén 
destinados 

  

Función 
Material de las 

vainas 

Material de los 
conductos o 

perfiles 

Protección 
mecánica de 
las tuberías 

Acero, con espesor 
mínimo de 1.50 mm 

Materiales 
metálicos (acero, 
cobre, etc.), con 
espesor mínimo 
de 1.50 mm 

Otros materiales de 
similar resistencia 
mecánica 

De obra, con 
espesor mínimo 
de 50.00 mm 

Ventilación de 
tuberías en 
sótanos * 

Materiales metálicos 
(acero, cobre, etc.) 

Materiales 
metálicos (acero, 
cobre, etc.) 

Ventilación de 
tuberías en el 
resto de casos 
* 

Materiales metálicos 
(acero, cobre, etc.) 

Materiales 
metálicos (acero, 
cobre, etc.) 

Otros materiales 
rígidos (por ejemplo, 
plásticos como el 
PVC, PE, PP o de 
acuerdo a la Norma 
UNE-EN 50086-2-4) 

De obra 

Acceso a 
armarios de 
regulación y 
contadores 

Materiales metálicos 
(acero, cobre, etc.) 

  

Otros materiales 
rígidos (por ejemplo, 
plásticos como el 
PVC, PE, PP o de 
acuerdo a la Norma 
UNE-EN 50086-2-4) 

  

* En estos casos, el material debe asegurar la 
estanquidad 
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Si una vaina o conducto tiene que realizar varias funciones a la vez, el 
material de la misma debe cumplir los requisitos específicos de ambas 
funciones. 

  

Requisitos de las vainas 

Las vainas deben quedar convenientemente fijadas mediante elementos 
de sujeción. 

Cuando la vaina sea metálica, no puede estar en contacto con las 
estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías, y debe ser 
compatible con el material de la tubería, con objeto de evitar la corrosión. 

Cuando su función sea la ventilación de las tuberías, las vainas deben ser 
continuas en todo su recorrido, con los dos extremos de la vaina 
comunicados con el exterior del edificio o con una zona ventilada. Si sólo 
se comunica con el exterior del edificio o con una zona ventilada uno de 
los extremos de la vaina, el otro debe estar sellado a la tubería. 

  

Requisitos de los conductos 

Cuando el conducto sea metálico, no debe estar en contacto con las 
estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías y debe ser 
compatible con el material de la tubería, con objeto de evitar la corrosión. 

Cuando su función sea la ventilación de las tuberías, los conductos deben 
ser continuos en todo su recorrido, si bien pueden disponer de registros 
para el mantenimiento de las tuberías. Estos registros deben ser estancos 
con accesibilidad de grado 2 ó 3. Los dos extremos del conducto deben 
comunicar con el exterior del edificio o con una zona ventilada. Si sólo se 
comunica con el exterior del edificio o con una zona ventilada uno de los 
extremos del conducto, el otro debe estar sellado a la tubería. Este 
conducto no puede ser utilizado para justificar que el local está 
suficientemente ventilado, ni ser utilizado como conducto de otro servicio 
ajeno al gas. 
 

3.4.7.2.- Tuberías enterradas 

No se deben instalar tuberías enterradas directamente en el suelo de las 
viviendas u otro tipo de locales, salvo que estén ubicadas en el interior de 
una vaina. 

Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se deben llevar a 
cabo según los métodos constructivos y de protección de tuberías fijados 
por la reglamentación vigente. Se pueden enterrar tubos de polietileno, de 
cobre o de acero, recomendándose el uso del polietileno en lo referente a 
redes y acometida exterior de combustibles gaseosos. 
 

3.4.7.3.- Prescripciones específicas para tuberías con MOP superior 
a 0.40 bar e inferior o igual a 5.00 bar 

Su recorrido debe discurrir por el exterior de las edificaciones, por zonas al 
aire libre o por los patios de ventilación, salvo en los casos siguientes 

−  Cuando ello no sea posible por las características del edificio. En 
este caso, las tuberías se deben alojar en vainas o conductos, de 
acuerdo con el apartado 'Tuberías alojadas en vainas o conductos'. 

−  Cuando su recorrido discurra por el interior de armarios o locales 
técnicos de centralización de contadores o por el interior de salas 
de máquinas o cuando el conjunto de regulación que las suministre 
se instale en su interior. En estos casos, el conjunto de regulación 
se instalará en el interior de un armario estanco, con ventilación 
conducida al exterior. 

 

3.4.8.- Elementos de regulación de presión 

Cuando la presión de suministro sea superior a la de operación, es 
necesaria la instalación de elementos de regulación en la instalación 
receptora, según se indica en los siguientes apartados. 
 

3.4.8.1.- Instalaciones suministradas desde redes de gas 
canalizado, depósitos fijos o envases de carga unitaria superior a 
15.00 kg, con gases de la tercera familia 

Previamente a estas instalaciones ha de existir un primer regulador y otro 
instalado en serie, o un único regulador dotado de un dispositivo de 
seguridad por alta presión que, funcionando como mecanismo de 
seguridad, garantice que la presión a la entrada de la instalación receptora 
esté comprendida entre 0.10 y 2.00 bar. Dichos reguladores deben ser 
conformes con la Norma UNE-EN 13785. 

En el caso de batería de envases la reducción se realizará a través de un 
inversor automático de acuerdo a las especificaciones de la Norma UNE-EN 
13786, con MOP < 2.00 bar y un limitador instalado en serie con MOP < 
2.00 bar que funcione como mecanismo de seguridad. 

La reducción hasta la presión nominal (definida en la Norma UNE-EN 437), 
se puede realizar de alguna de las maneras que se describen a 
continuación 

−  Dentro de la vivienda o del local, directamente con un único 
regulador o bien con un regulador antes de la entrada de cada 
aparato a gas. 

−  En el exterior de las viviendas o locales, realizándose en dos etapas 

−  Una primera etapa hasta un valor de MOP comprendido entre 
0.10 y 2.00 bar en el exterior, 

−  y una segunda etapa en el interior con un único regulador 
hasta la presión de operación de los aparatos o bien un 
regulador por aparato hasta la presión de operación de cada 
aparato. Dichos reguladores deben ser conformes con la 
Norma UNE-EN 13785. 

En los casos en que desde un único depósito fijo o batería de envases se 
suministre a más de una instalación individual, cada una de ellas debe 
estar dotada de una válvula de seguridad por mínima presión. 
 

3.4.8.2.- Instalaciones suministradas desde redes de gas 
canalizado con gases de la segunda familia 

Instalaciones suministradas con MOP superior a 150.00 mbar e 
inferior o igual a 5.00 bar. 

La instalación debe disponer de un sistema de regulación dotado de 

−  Regulador de presión. 

−  Válvula de seguridad por máxima presión. 

−  Válvula de seguridad por mínima presión en cada instalación 
individual. 

  

Instalaciones suministradas con MOP superior a 50.00 mbar e 
inferior o igual a 150.00 mbar. 

El sistema de regulación debe consistir en un regulador de presión y una 
válvula de seguridad por mínima presión para cada una de las 
instalaciones individuales. 

  

Instalaciones suministradas con MOP inferior o igual a 50.00 mbar 

Si el valor de MOP es superior a la presión de utilización de los aparatos, la 
instalación se debe equipar con regulador de presión. Si la red de 
distribución es ramificada, se debe equipar la instalación con válvula de 
seguridad por mínima presión. 
 

3.4.8.3.- Ubicación de los conjuntos de regulación 

Los conjuntos de regulación deben ser de grado de accesibilidad 2 y sólo 
se deben instalar en los siguientes emplazamientos, de acuerdo con las 
especificaciones de la norma UNE 60670-4 

−  En el interior de armarios adosados o empotrados en paredes 
exteriores de la edificación. 

−  En el interior de armarios o nichos exclusivos para este uso 
situados en el interior de la edificación, pero con al menos una de 
sus paredes colindante con el exterior. 

−  En el interior de recintos de centralización de contadores. 

−  En el interior de salas de calderas, cuando sea para el suministro 
de gas a las mismas. 

 

3.4.9.- Dispositivos de corte (llaves) 
 

3.4.9.1.- Llaves integrantes de la instalación común 

Llave de acometida 

Es la llave que da inicio a la instalación receptora de gas, y se debe 
instalar en todos los casos. El emplazamiento lo debe decidir la empresa 
distribuidora, satisfaciendo la accesibilidad de grado 1 ó 2 desde zona 
pública, tanto para la empresa distribuidora como para los servicios 
públicos (bomberos, policía, etc.). 

  

Llave de edificio 

La llave de edificio se debe instalar lo más cerca posible de la fachada del 
edificio o sobre ella misma, y debe permitir cortar el servicio de gas a 
éste. El emplazamiento lo determinan la empresa instaladora y la empresa 
distribuidora de acuerdo con la Propiedad. Su accesibilidad debe ser de 
grado 2 ó 3 para la empresa distribuidora. 
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Esta llave se debe instalar si la longitud de la acometida interior, medida 
entre la llave de acometida y la fachada del edificio, es igual o superior a 

−  25.00 m en tuberías vistas 

−  4.00 m en tuberías enterradas 

También se debe instalar siempre que la acometida suministre a más de 
un edificio. 

  

Llave de montante colectivo 

La llave de montante colectivo se debe instalar cuando exista más de un 
montante colectivo y tener grado de accesibilidad 2 ó 3 para la empresa 
distribuidora desde zona común o pública. 

  

Llave de usuario 

Salvo las excepciones indicadas en la Norma UNE 60670-5:2005, la llave 
de usuario se debe instalar en todos los casos para aislar cada instalación 
individual y tener grado 2 de accesibilidad para la empresa distribuidora 
desde zona común o desde el límite de la propiedad, salvo en el caso de 
que exista una autorización expresa de la empresa distribuidora. 
 

3.4.9.2.- Llaves integrantes de la instalación individual 

Llave de contador 

La llave de contador se debe instalar en todos los casos y situarse en el 
mismo recinto, lo más cerca posible de la entrada del contador o de la 
entrada del regulador de usuario cuando éste se acople a la entrada de 
contador. 

  

Llave de vivienda o de local privado 

La llave de vivienda o de local privado se debe instalar en todos los casos 
y tener accesibilidad de grado 1 para el usuario. 

Se debe instalar en el exterior de la vivienda o local de uso no doméstico 
al que suministra, pero debiendo ser accesible desde el interior. Se puede 
instalar en su interior, pero en este caso el emplazamiento de esta llave 
debe ser tal que el tramo anterior a la misma dentro de la vivienda o local 
privado resulte lo más corto posible. 

  

Llave de conexión de aparato 

La llave de conexión de aparato se debe instalar para cada aparato a gas, 
y debe estar ubicada lo más cerca posible del aparato a gas y en el mismo 
recinto. Su accesibilidad debe ser de grado 1 para el usuario. 

En caso de aparatos de cocción, la llave de aparato se puede instalar, para 
facilitar la operatividad de la misma, en un recinto contiguo de la misma 
vivienda o local privado siempre y cuando estén comunicados mediante 
una puerta. 

En el caso de aparatos de cocción para uso doméstico, la llave debe llevar 
incorporada en su interior un limitador de exceso de flujo de 1.50 m³/h, 
con un caudal de rearme de 6.00 l/h. Si la llave no incorpora tal 
dispositivo se debe instalar uno externo sellado a la llave mediante una 
pasta de estanquidad endurecible de acuerdo a la Norma UNE-EN 751. 

  

Llave de regulador 

Cada regulador, si no lleva incorporada una llave de regulador, debe 
disponer de una, situada lo más cerca posible de él, a su entrada y su 
accesibilidad debe ser de grado 1 ó 2, bien para el usuario o bien para la 
empresa distribuidora. 
 

3.4.9.3.- Llaves que pueden ejercer varias funciones 

Una llave integrante de la instalación común o individual puede ejercer la 
función de otras llaves si reúne los requisitos exigidos a todas ellas. 

En el caso de un regulador con llave incorporada, ésta no puede asumir la 
función de la llave de usuario. 
 

3.4.10.- Contadores 

La instalación receptora no precisa la instalación de contadores de 
consumo de gas. 
 

3.4.11.- Especificaciones técnicas para instalaciones receptoras de 
gas, centro de almacenamiento, redes de distribución y acometidas 

A continuación se establecen las condiciones mínimas bajo las cuales se ha 
de diseñar y construir las instalaciones del centro de almacenamiento 
enterrado o aéreo, vaporización natural, Redes de Distribución, 
acometidas y, eventualmente, equipos de trasvase. 

Las redes de distribución hasta la llave de acometida deben ser 
compatibles con gas natural. 

Las instalaciones suministrarán gas por canalización a una pluralidad de 
viviendas y locales comerciales asociados, estos últimos asimilables a un 
tipo de vivienda de este campo de aplicación, y toda la instalación estará 
ubicada dentro de los límites de la misma finca o propiedad, al menos 
antes de proceder a la segregación, reparcelación o división horizontal 
como consecuencia de la promoción de las edificaciones objeto de 
suministro. 

  

Redes de distribución 

Se realizará un trazado de la red de distribución lo más sencillo posible y 
con el mínimo recorrido, de acuerdo con la normativa vigente. 

Las redes serán preferentemente abiertas, mallándose sólo en aquellos 
casos en que sea previsible mantener por necesidad la continuidad del 
servicio, como en pruebas de estanquidad complicadas, o previsión de 
futuras ampliaciones de la red con cargas desconocidas. 

La presión de suministro (MOP) para gas natural es de 4.00 bar y para gas 
propano comercial se fija en 2.00 bar. 

Las redes se calculan para GLP, garantizando que en el punto más alejado 
de consumo del centro de almacenamiento se disponga de una presión 
mínima de 1.30 bar; siendo la presión de salida del centro de 
almacenamiento de 1.75 bar. 

Una vez realizado el cálculo de los diámetros necesarios para GLP, se ha 
repetido el cálculo para gas natural, siendo la presión de emisión de 2.50 
bar y la presión de emisión del punto más alejado de 1.30 bar, 
comprobando que en ningún momento se supera la velocidad de 20.00 
m/s en la instalación común, modificándose los diámetros inicialmente 
calculados si fuese necesario. 

Para la determinación de las pérdidas de carga se utilizan las fórmulas 
simplificadas de Renouard, válidas para los casos en los que la relación 
entre el caudal en m³/h y el diámetro en mm es inferior a 150 (Q/D < 
150) y para una temperatura de cálculo del gas de 15.00 °C. 

A efectos de cálculo de caudales, se han considerado las necesidades 
reales de las viviendas y se han aplicado los coeficientes de simultaneidad 
indicados en la tabla 2 de la norma UNE 60670-4. 

El trazado de la red de distribución se realizará preferentemente por 
aceras, a una distancia mínima de 0.30 m de las fachadas y lo más cerca 
posible de los armarios de contadores. Se evitará el trazado por la calzada 
que, en caso de realizarse, se hará lo más próximo posible a la acera con 
el fin de alejarse de otros servicios. 

Los cruces de calzada se realizarán mediante vainas resistentes y lo 
suficientemente holgadas, que permitan el paso de la canalización sin 
dificultades, disponiendo además de sendos registros en los extremos de 
la vaina. 

Las canalizaciones se dispondrán a ambos lados de la calle, eliminándose 
uno de los dos trazados cuando la longitud de los cruces sea inferior a 1/3 
de la longitud total del ramal sustituido o cuando por los servicios a 
instalar no sea posible realizar uno de los trazados. 

Se dispondrá en la red de distribución del mínimo número de válvulas de 
línea y derivación posible, que garantice el aislamiento por sectores en 
previsión de futuras pruebas de estanqueidad. En tramo continuo, se 
instalará una válvula de seccionamiento intermedio aproximadamente 
cada 120.00 m. No se admitirá su instalación bajo calzada. 

  

Equipo de regulación. 

A la salida del depósito y dentro de la estación de GLP se colocará un 
conjunto regulador-limitador para el control de la presión de emisión a la 
red. 

Dicho conjunto dispondrá de llaves de corte anterior y posterior al mismo 
para su desmontaje y de manómetros que verifiquen la presión de entrada 
y de salida. 

El conjunto se montará de forma tal que tenga pendiente hacia los 
depósitos y en su recorrido no existan puntos bajos que permitan la 
acumulación de líquido. 

El conjunto regulador-limitador tendrá una capacidad mínima del 150% 
del caudal punta calculado a la presión de emisión establecida y se 
instalará con los criterios indicados en las especificaciones técnicas de 
REPSOL. 

  

Interconexiones 

Se realizarán las interconexiones entre depósitos, equipos de regulación y 
de trasvase de acuerdo con la normativa vigente y con las especificaciones 
técnicas de REPSOL. 



Proyecto de la instalación de almacenamiento y receptora de GLP - Pliego de 
condiciones 

  

818-17-111-1-11-MEP Fecha: 
29/05/17  

 

 
Página 36 

Se tendrá la precaución de instalar las válvulas de seguridad (alivio 
térmico) en las canalizaciones de fase líquida que lo requieran, de acuerdo 
con la normativa vigente. 

Las tuberías de fase líquida cumplirán con las especificaciones de la norma 
UNE 60250 en los apartados que les sean de aplicación. 

  

Protección contra descargas atmosféricas 

Los depósitos situados en azotea deben estar protegidos contra descargas 
atmosféricas. Dicha protección se podrá conseguir mediante un 
pararrayos, construido de acuerdo con la norma UNE 21185, o mediante 
una malla metálica conectada a tierra independiente del edificio. 

Para la realización de la malla metálica, se construirá un bastidor y cuatro 
pilares de tubo similares a los utilizados en el cerramiento. Las 
dimensiones del bastidor serán las suficientes para cubrir la proyección del 
depósito. Deberá prestarse especial atención en colocar los pilares 
respetando las distancias de seguridad del depósito y de modo que el 
bastidor quede al menos un metro por encima de la generatriz superior del 
depósito. En el bastidor se montará la malla metálica, de similares 
características a la utilizada en el cerramiento, y la conexión para la toma 
de tierra independiente. 

  

Canalización 

Las tuberías que forman parte de las instalaciones receptoras deben ser de 
materiales con las características indicadas en el apartado 'Tipos de unión 
para tuberías, elementos y accesorios' de este pliego de condiciones y de 
acuerdo con las especificaciones técnicas de REPSOL. 

Se debe vigilar que el tendido de la red se realiza adecuadamente y tomar 
precauciones para no dañar los materiales de la canalización. 

La realización de zanjas y arquetas se realizará según los requisitos de la 
normativa vigente y de acuerdo con las especificaciones técnicas de 
REPSOL. 

Se recomienda el uso preferente del polietileno y, por contra, deberá 
evitarse en la medida de lo posible el uso del acero, salvo que se diseñe 
una instalación de protección catódica y se obtenga una autorización 
expresa de REPSOL. El uso del cobre en redes de distribución se 
recomienda que quede limitado a sistemas de distribución en 
urbanizaciones cerradas con depósito propio que no discurran por vías 
públicas. 

  

Tubería de acero 

La tubería a emplear será de acero estirado sin soldadura, y de acuerdo 
con la normativa vigente a efectos de material y dimensiones. 

Las conexiones de la tubería con válvulas que requieran ser roscadas se 
realizarán mediante manguitos roscados. No está permitido practicar 
ningún tipo de rosca sobre la tubería. Los cambios de dirección y 
desviaciones se realizarán mediante accesorios normalizados (codos, tes, 
etc.). 

Las soldaduras en este tipo de tuberías se realizarán mediante 
procedimiento homologado y por soldadores homologados. Se llevará un 
control de calidad de las soldaduras, no admitiéndose calificaciones 
superiores al 3, según la norma UNE-EN 12517. 

En tubería enterrada el diámetro mínimo es de 1". 

  

Tubería de cobre 

La tubería a emplear será tubo estirado sin soldadura, duro (HB), y 
cumplirá con la norma UNE-EN 1057. 

Para cambios de dirección y derivaciones se utilizarán accesorios 
normalizados y certificados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-1. 

En el caso de tuberías enterradas, el espesor del material será de 1.50 
mm. 

La soldadura será por capilaridad, con punto de fusión superior a 650.00 
°C. (16% Ag). 

El diámetro mínimo permitido será de 15/18 para tubería enterrada. 

  

Tubería de polietileno 

La tubería a emplear será del tipo SDR 11 y cumplirá con la norma UNE-
EN 1555. 

Las uniones se efectuarán preferentemente mediante el empleo de 
accesorios electrosoldables compatibles con la tubería descrita y aceptados 
por REPSOL. Tan sólo para diámetros mayores o iguales a 110.00 mm 
podrá utilizarse la técnica de soldadura por fusión a tope. 

Se utilizarán máquinas de soldar automáticas que garanticen la calidad de 
la soldadura, en fiabilidad y trazabilidad, aportando los registros de los 
parámetros de cada soldadura, que se incluirán como documentación de la 
obra. 

En el tendido de la tubería se tendrá en cuenta las dilataciones de este 
material, así como el anclaje de válvulas. Para los cambios de material se 
utilizarán transiciones normalizadas PE-AC, PE-CU, etc., aceptadas por 
REPSOL. 

Se dispondrá un cable trazador de cobre de 6.00 mm² con recubrimiento 
de PVC RVO.6/1 kV tendido en la zanja, por encima de la generatriz 
superior de la conducción, con un máximo de 0.05 m sobre la misma. El 
cable trazador de cada tramo de la conducción comprendido entre dos 
válvulas pasará por el interior de las arquetas de operación de válvulas y 
se deberá garantizar su continuidad eléctrica. 

El diámetro mínimo a utilizar será PE 40. 

  

Protección pasiva 

Las tuberías de distribución, tanto aéreas como enterradas, se protegerán 
de acuerdo con la normativa vigente. 

Las tuberías de acero se protegerán pasiva y activamente, mediante 
pintura para las aéreas, y con un recubrimiento adecuado para las 
enterradas, aplicado preferentemente en fábrica. Además, estarán 
protegidas catódicamente con ánodos de sacrificio o corriente impresa, 
según proceda. 

Las tuberías de polietileno no necesitan ningún tipo de protección, salvo 
las excepciones de la normativa, pero se tendrá la precaución de no 
dañarlas, en su tendido ni en el acabado de la obra civil, con materiales 
punzantes o cortantes. 

  

Valvulería 

En redes y acometidas de acero y de polietileno se utilizarán válvulas 
aceptadas/homologadas por REPSOL. 

En redes de cobre, serán de paso total con bola, de acero inoxidable AISI 
316, eje no eyectable de acero inoxidable AISI 316, estanqueidad por 
anillos tóricos, cuerpo de latón y presión nominal mínima de 5.00 bar. 

Los extremos se realizarán según las especificaciones técnicas de REPSOL 
y se anclarán adecuadamente en los casos previstos por la normativa 
vigente. 

  

Preinstalación de telemetría. Telegas 

Siempre se deberá dotar a la instalación de almacenamiento de una 
preinstalación de telenivel, salvo si el número de viviendas de la 
promoción es superior a 100 unidades, en cuyo caso se realizará la 
preinstalación de telemedida. Se realizarán los trabajos de obra mecánica 
y se realizará el seguimiento de las unidades relacionadas de la obra civil y 
albañilería que ejecutará el promotor de conformidad con las 
especificaciones técnicas de REPSOL. 

  

Instalación receptora exterior 

El trazado de la instalación receptora será lo más sencillo posible y con el 
mínimo recorrido. 

Se realizará según las especificaciones de la normativa vigente, en 
particular con los requisitos de la norma UNE 60670 y con las 
especificaciones técnicas de REPSOL. 

La instalación receptora se calculará para ser intercambiable con gas 
natural hasta la llave de corte de entrada a la vivienda. 

  

Instalación receptora interior 

Se realizará según las especificaciones de la normativa vigente, en 
particular con los requisitos de la norma UNE 60670 y con las 
especificaciones técnicas de REPSOL. 

A partir de la llave exterior de corte a la vivienda, se incluye el regulador 
de la vivienda y las llaves de los aparatos. Si no fuera posible colocar la 
llave de corte exterior a la vivienda en un punto accesible desde el interior 
de la vivienda, se podrá colocar en el interior de ésta, lo más cerca posible 
de la entrada de la canalización al propio local. 

La instalación se realizará, preferentemente, mediante tubería de cobre de 
1.00 mm de espesor en los tramos aéreos y de 1.50 mm de espesor en los 
tramos envainados, si existen. 

La tubería no discurrirá por forjados ni por capas de compresión de los 
suelos de las edificaciones. 
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En los tramos en los que la tubería deba discurrir por un falso techo, la 
conducción se realizará mediante una vaina ventilada. 

El diámetro interior mínimo de las tuberías instaladas después del 
regulador de la vivienda y hasta las llaves de aparatos será de 13.00 mm, 
y de 10.00 mm el diámetro interior mínimo de las tuberías instaladas en la 
parte anterior al regulador de la vivienda hasta la llave exterior de corte. 

El regulador para uso comercial, ubicado en esta parte de la instalación, 
en esta etapa, tendrá un dispositivo de seguridad por mínima presión, de 
rearme manual. La presión de salida será de 37.00 mbar. 

Para usos no domésticos, la presión de salida será fija de 300.00 mbar. 

Todas las tuberías que no terminen en un aparato de consumo quedarán 
con un tapón adecuadamente precintado, soldado a la tubería por 
capilaridad. Si quedara prevista la instalación para entronque posterior de 
un aparato de consumo, se colocará llave de corte bloqueable y 
precintable y un tapón en el extremo de la llave o tubería. 
 

3.4.12.- Explotación de la instalación 

El llenado de gas de la instalación de distribución se efectuará de manera 
que se evite la formación de mezcla aire-gas comprendida entre los límites 
de inflamabilidad del gas. Para ello, la introducción del gas se efectuará a 
una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona de 
contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas inerte o pistón 
de purga. 

Así mismo, el procedimiento de purgado de la instalación se realizará de 
forma controlada. 

La puesta en servicio de la instalación la llevará a cabo personal 
cualificado autorizado por el distribuidor o el titular de la instalación de 
distribución y con el conocimiento del director de obra. 
 

3.4.13.- Ejecución de las instalaciones 

La instalación se realizará bajo la responsabilidad del titular de la misma, 
con personal propio o ajeno. Se construirá de forma que se garantice la 
seguridad del personal relacionado con los trabajos y se tomarán las 
precauciones adecuadas para evitar afectar a otras instalaciones 
enterradas. 

La ejecución de obras especiales motivadas por el cruce o paso por 
carretera, cursos de agua, ferrocarriles y puentes, requerirá autorización 
del organismo afectado. Se utilizarán preferentemente técnicas de 
construcción alternativas que garanticen la seguridad y minimicen el 
impacto sobre los servicios afectados. 

Previamente a la puesta en servicio de la instalación, se realizarán las 
pruebas de resistencia y estanquidad previstas en las normas UNE 60310, 
UNE 60311 y UNE 60312, según corresponda, con el fin de comprobar que 
la instalación, los materiales y los equipos se ajustan a las prescripciones 
técnicas de aplicación, han sido correctamente construidos y cumplen los 
requisitos de estanquidad. 

Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y 
estanquidad deberá asegurarse la ausencia de personas ajenas a las 
mismas, en la zona de trabajo. 
 

3.4.14.- Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación 
receptora 

Toda instalación se debe someter a una prueba de estanquidad con 
resultado satisfactorio antes de las pruebas previas y puesta en servicio de 
la misma, según lo indicado en el apartado 'Prueba de estanquidad en los 
tramos de la instalación receptora destinados a trabajar hasta 5.00 bar'. 
En el caso de los conjuntos de regulación y los contadores, únicamente se 
debe efectuar la comprobación de la estanquidad según lo indicado en el 
apartado 'Comprobación de la estanquidad en conjuntos de regulación y 
en contadores'. 

El resultado de la prueba de estanquidad debe ser documentado de 
acuerdo con la legislación vigente. 

La prueba de estanquidad se debe realizar con aire o gas inerte, sin usar 
ningún otro tipo de gas o líquido, pudiéndose efectuar por tramos o de 
forma completa a toda la instalación receptora. 

La presión mínima de ensayo es función de la futura presión de operación 
del tramo de instalación a prueba, según se describe en el apartado 
siguiente. 

Antes de iniciar la prueba de estanquidad se debe asegurar que están 
cerradas las llaves que delimitan la parte de la instalación a ensayar, así 
como que están abiertas las llaves intermedias. 

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario y transcurrido un tiempo 
prudencial para que se estabilice la temperatura, se debe realizar la 
primera lectura de la presión y empezar a contar el tiempo del ensayo. 

Seguidamente se deben maniobrar las llaves intermedias para verificar su 
estanquidad con relación al exterior, tanto en la posición de abiertas como 
en la de cerradas. 

En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé resultado 
satisfactorio, se deben localizar las fugas utilizando agua jabonosa o un 
producto similar, y se debe repetir la prueba una vez eliminadas las 
mismas. 

La prueba de estanquidad se debe realizar a las presiones que se indican 
en la tabla incluida en el apartado 3 de la norma UNE 60670-8. 
 

3.4.15.- Prueba de estanquidad en los tramos de la instalación 
receptora destinados a trabajar hasta 5.00 bar 

La prueba se considera correcta si no se observa una disminución de la 
presión, transcurrido el período de tiempo que se indica en la tabla 
siguiente, incluida en el apartado 3 de la norma UNE 60670-8, desde el 
momento en que se efectuó la primera lectura. 

  

Presión máxima de 
operación MOP 

Presión de prueba 
Tiempo de prueba 

(bar) (bar) 

2 < MOP ≤ 5 > 71) 

Para caudales (Q) inferiores o iguales a 150.00 m³/h → 60 minutos1) 

Para 150.00 m³/h < Q ≤ 600.00 m³/h → 6 h, con registro de presión y temperatura

Para Q > 600.00 m³/h → 24 h, con registro de presión y temperatura 

0.1 < MOP ≤ 2 > 3.52) 

Para caudales (Q) inferiores o iguales a 150.00 m³/h → 30 minutos 

Para 150.00 m³/h < Q ≤ 600.00 m³/h → 6 h, con registro de presión y temperatura

Para Q > 600.00 m³/h → 24 h, con registro de presión y temperatura 

0.04 < MOP ≤ 0.1 > 0.253) Para caudales (Q) inferiores o iguales a 150.00 m³/h → 15 minutos3) 

MOP ≤ 0.04 bar > 0.13) 
Para 150.00 m³/h < Q ≤ 600.00 m³/h → 6 h, con registro de presión y temperatura

Para Q > 600.00 m³/h → 24 h, con registro de presión y temperatura 

1) La prueba debe ser verificada con un manómetro conforme a las especificaciones del apartado 7.3 de la Norma UNE 60670-
manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. 

  El tiempo de prueba se puede reducir a 30 minutos en tramos inferiores a 20.00 m en instalaciones individuales. 

  Cuando la prueba afecte a dispositivos que puedan verse deteriorados, la prueba se realizará con los dispositivos desmontados y una vez realizada 
la misma se procederá a realizar otra prueba con todos los dispositivos a la presión máxima de 1.00 bar. 

2) 
La prueba debe ser verificada con un manómetro conforme a las especificaciones del apartado 7.3 de la Norma UNE 60670-
manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. 

  
Cuando la prueba afecte a dispositivos que puedan verse deteriorados, la prueba se realizará con los dispositivos desmontados
la misma se procederá a realizar otra prueba con todos los dispositivos a la presión máxima de 1.00 bar. 

3) 
La prueba debe ser verificada con un manómetro conforme a las especificaciones del apartado 7.3 de la Norma UNE 60670-
manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. 

  Cuando la prueba se realice con una presión de hasta 0.15 bar, ésta se puede verificar con un manómetro de columna de agua en
escala ± 750.00 m.c.a. o cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla el mismo fin. 

  El tiempo de prueba puede ser de 10 minutos si la longitud del tramo a probar es inferior a 10.00 m. 
 
  
 

3.4.16.- Comprobación de la estanquidad en conjuntos de 
regulación y en contadores 

La estanquidad de las uniones de los elementos que componen el conjunto 
de regulación y de las uniones de entrada y salida, tanto del regulador 
como de los contadores, se debe comprobar a la presión de operación 
correspondiente mediante detectores de gas, aplicación de agua jabonosa, 
u otro método similar. 
 

3.4.17.- Pruebas previas al suministro y puesta en servicio 
 

3.4.17.1.- Pruebas previas al suministro 

El agente responsable, de acuerdo a lo que establezca la legislación 
vigente, debe realizar las siguientes pruebas previas al suministro 

−  Comprobar que la documentación técnica de la instalación 
receptora está completa. 

−  Comprobar que las partes visibles y accesibles de la instalación 
receptora cumplen con los requisitos de la norma UNE 60670-9. 

−  Comprobar, en las partes visibles y accesibles, que los locales 
donde se ubican aparatos conectados a la instalación de gas, 
incluyendo los conductos de evacuación de humos de dichos 
aparatos, situados en los citados locales son conformes a los 
requisitos de la norma UNE 60670-9. 

−  Comprobar la maniobrabilidad de las válvulas. 

−  En los casos en que la instalación incorpore una estación de 
regulación, además, se debe 

−  Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de 
regulación. 

−  Comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de 
seguridad. 
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3.4.17.2.- Puesta en servicio 

Una vez realizadas con resultado satisfactorio las pruebas previas 
indicadas en el apartado anterior, el agente responsable, de acuerdo a lo 
que establezca la legislación vigente, podrá efectuar la puesta en servicio, 
para lo cual debe proceder a 

−  Precintar los equipos de medida. 

−  Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las 
llaves de usuario de las instalaciones individuales que no sean 
objeto de puesta en servicio en ese momento. 

−  Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas, precintadas y 
taponadas las llaves de conexión de aquellos aparatos a gas 
pendientes de instalación o conexión y aquellas otras derivaciones 
sin instalación o de aparatos pendientes de poner en marcha. 

−  Abrir la llave de acometida y purgar las instalaciones que van a 
quedar en servicio, que en el caso más general deben ser: la 
acometida interior, la instalación común y, si se da el caso, las 
instalaciones individuales que sean objeto de puesta en servicio. 

−  La operación de purgado se debe realizar con las precauciones 
necesarias, asegurándose de que al darla por acabada no existe 
mezcla de aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad en el 
interior de la instalación dejada en servicio. 

−  Verificar la estanquidad de la instalación a la presión de operación. 

−  Dejar la instalación en servicio, si se obtienen resultados favorables 
en las comprobaciones. 

−  Extender un certificado de pruebas previas y puesta en servicio, del 
que debe entregarse una copia al titular o usuario. 

La puesta en servicio de las instalaciones receptoras suministradas desde 
depósitos fijos de GLP, se realizará tras el primer llenado de la instalación 
de almacenamiento. 
 

3.4.18.- Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas 

Los aparatos a gas deben cumplir las disposiciones y reglamentos que les 
sean de aplicación. 

La conexión de los aparatos a las instalaciones receptoras se debe efectuar 
según lo que establezca la legislación vigente y siguiendo las instrucciones 
del fabricante de los mismos. 

En la instalación de los aparatos a gas, además de las instrucciones del 
fabricante, se debe tener en cuenta, según sus características, lo siguiente 

−  Los aparatos de tipo B y los aparatos de tipo C, deben ser fijos. 

−  La proyección del extremo más próximo de cualquier aparato a gas 
de circuito abierto situado a mayor altura que un aparato de 
cocción (sea a gas o no), debe guardar una distancia horizontal 
mínima de 0.40 m con el quemador más cercano del aparato de 
cocción, a no ser que entre ambos se encuentre intercalada una 
pantalla protectora. Para el caso de aparatos de tipo C el valor de 
tal distancia debe ser, como mínimo, de 0.10 m. 

  

Conexión de aparatos a gas a la instalación receptora o a un 
envase de GLP 

Las conexiones de los aparatos a gas a la instalación receptora o a un 
envase de GLP, se pueden realizar mediante conexión rígida o flexible, en 
función del tipo de aparato a conectar y de acuerdo con las indicaciones de 
la tabla 1 de la norma UNE 60670-7. 

Los requisitos que deben cumplir los distintos tipos de conexión se 
especifican a continuación 

  

−  Conexión rígida 

La conexión rígida se debe realizar con tubo de cobre, acero o acero 
inoxidable, de las mismas características y con los métodos de unión 
indicados en la Norma UNE 606070-3 para las tuberías de gas. 

Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar 
mediante enlaces por junta plana según la Norma UNE 60719. 

  

−  Conexión flexible de acero inoxidable 

La conexión flexible de acero inoxidable debe ser conforme a la 
Norma UNE 60713-1. La longitud de la conexión debe ser la mínima 
necesaria y en ningún caso superior a 2.00 m. 

Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar 
mediante enlaces por junta plana conforme a la Norma UNE 60719, si 
bien una de ellas se puede realizar por unión roscada conforme a la 
Norma UNE-EN 10226-1. 

  

−  Conexión flexible de elastómero con armadura interna o 
externa 

Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE 60712-3. 

La longitud de la conexión flexible debe garantizar que en ninguna 
circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las 
llamas, y en ningún caso debe ser superior a 1.50 m. En la unión de 
aparatos de calefacción móviles de uso no industrial, su longitud no 
debe ser superior a 0.60 m. 

En instalaciones de uso industrial con aparatos móviles suspendidos 
de calefacción por radiación, la conexión de éstos debe realizarse de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante de los mismos. 

  

−  Conexión flexible de elastómero 

El tubo flexible de elastómero debe ser conforme a la Norma UNE 
53539. 

La longitud del tubo flexible deber ser la mínima posible, compatible 
con el desplazamiento necesario del aparato, y en ningún caso debe 
ser superior a 1.50 m. En la unión de aparatos de calefacción móviles, 
su longitud no debe ser superior a 0.60 m. 

La unión del tubo flexible de elastómero con los extremos de la 
instalación y del aparato, se debe realizar mediante boquillas de 
conexión según Norma UNE 60714, ambas del mismo diámetro 
nominal que el tubo flexible, cuyos extremos deben estar sujetos a 
las boquillas mediante abrazaderas metálicas. 

Los tubos flexibles de elastómero se deben instalar de manera que 
bajo ninguna circunstancia puedan entrar en contacto con las partes 
calientes del aparato, y no pueden cruzar por la parte trasera de los 
aparatos de cocción que dispongan de horno (sea de gas o no), salvo 
que éste disponga de aislamiento térmico en su parte posterior y se 
haya verificado en los ensayos de calentamiento del aparato que no 
se superan los 30.00 °C de sobrecalentamiento, y esta circunstancia 
conste en el manual de instalación y/o instrucciones de 
funcionamiento. 

  

−  Conexión flexible metálica corrugada 

Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE-EN 14800. 

La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en 
ninguna circunstancia el tubo flexible puede quedar bajo la acción de 
las llamas, no debiendo ser superior, en ningún caso, a 2.00 m 
cuando se utilice para la conexión de aparatos fijos, y a 1.50 m 
cuando se utilice para la conexión de aparatos móviles. Cuando estos 
últimos sean de calefacción, su longitud no debe ser superior a 0.60 
m. 

  

Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos a gas 

Previamente a la puesta en marcha de un aparato a gas, se debe 
comprobar que es adecuado para el tipo de gas que se le va a suministrar, 
que el aparato lleva el marcado requerido por la legislación vigente y que 
el local cumple con los requisitos de la Norma UNE 60670 que le sean de 
aplicación en función del tipo de aparato en cuestión. 

La puesta en marcha de aparatos a gas debe incluir la realización de un 
certificado de puesta en marcha según lo dispuesto en la legislación 
vigente. 

  

−  Montaje del aparato 

Se debe comprobar que el montaje del aparato se ha realizado según 
lo establecido por la legislación vigente y siguiendo las instrucciones 
del fabricante del mismo. 

  

−  Comprobación de la estanquidad de la conexión del aparato 

En la puesta en marcha de cualquier aparato a gas, con la llave de 
conexión de aparato abierta y con los mandos del aparato cerrados, 
se debe realizar la comprobación de la estanquidad de todas las 
uniones comprendidas entre la llave de conexión de aparato y el 
propio aparato, excluido éste, empleando cualquier método cualitativo 
adecuado al propósito de los indicados en el apartado 6.1 de la Norma 
UNE 60670-11:2005. 
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En ningún caso se debe dejar puesto en marcha un aparato cuando el 
resultado de la comprobación de la estanquidad no es correcto. 

  

−  Análisis de los productos de la combustión 

En los aparatos de tipo B y C, vitrocerámicas de fuegos cubiertos y 
generadores de aire caliente por convección forzada que, 
independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplan con 
los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525, se debe seguir el 
procedimiento descrito en el Anexo A de la Norma UNE 60670-10: 
2005 para determinar sobre los productos de la combustión cuál es la 
concentración de monóxido de carbono (CO) corregido no diluido, 
salvo en el caso de los generadores de aire caliente, en los que por su 
propia concepción éste se toma ya diluido. 

En ningún caso se debe dejar puesto en marcha el aparato si este 
valor es superior a 500 ppm. En el caso concreto de los generadores 
de aire caliente que, independientemente de su consumo calorífico 
nominal, cumplen con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 
525, éstos no deben ser puestos en marcha si superan el valor 
establecido por dicha norma. 

  

−  Medición de CO-ambiente 

En el caso de instalaciones que dispongan de aparatos suspendidos de 
calefacción por radiación de tipo A se deberá proceder a efectuar una 
medición de CO-ambiente, siguiendo el procedimiento descrito en el 
Anexo B de la Norma UNE 60670-10: 2005. 

En el caso de instalaciones que dispongan de vitrocerámicas de 
fuegos cubiertos o de aparatos de tipo B cuando, de acuerdo a lo 
indicado en la tabla 1 de la norma UNE 60670-10, deba efectuarse la 
medición de CO-ambiente, ésta se realizará de forma conjunta, 
poniendo en funcionamiento simultáneo todos los aparatos en 
régimen estacionario y, en el caso de aparatos de tipo B, a la máxima 
potencia. Transcurridos cinco minutos desde la puesta en marcha de 
los aparatos a gas o el tiempo mínimo necesario para conseguir el 
régimen estacionario sin que se produzca la modulación en aquellos 
aparatos provistos de esta función, se mide la concentración de CO-
ambiente del local mediante un analizador adecuado cuya sonda se 
sitúe aproximadamente a 1.00 m de los diferentes aparatos y 1.80 m 
de altura. 

En su caso, debe determinarse cuál es el aparato que produce el 
exceso de CO. 

En ningún caso se debe dejar puesto en marcha un aparato cuando el 
valor obtenido en la medición de CO-ambiente alcance 15 ppm. 

−  Medición de CO2-ambiente 

En el caso de instalaciones que dispongan de aparatos de tipo B 
cuando, de acuerdo a lo indicado en la tabla 1 de la norma UNE 
60670-10, deba efectuarse la medición de CO2-ambiente, ésta se 
realizará de forma conjunta, poniendo en funcionamiento simultáneo 
todos los aparatos en régimen estacionario y, en el caso de aparatos 
de tipo B, a la máxima potencia. Transcurridos cinco minutos desde la 
puesta en marcha de los aparatos a gas o el tiempo mínimo necesario 
para conseguir el régimen estacionario sin que se produzca la 
modulación en aquellos aparatos provistos de esta función, se mide la 
concentración de CO2-ambiente del local mediante un analizador 
adecuado cuya sonda se sitúe aproximadamente a 1.00 m de los 
diferentes aparatos y 1.80 m de altura. 

En ningún caso se debe dejar puesto en marcha un aparato cuando el 
valor obtenido en la medición de CO2-ambiente alcance 2500 ppm. 

 

3.4.19.- Requisitos mínimos de las aberturas de ventilación de los 
locales destinados a contener los aparatos a gas 

Los locales que contienen aparatos a gas de circuito abierto deben cumplir 
los requisitos mínimos de las aberturas de ventilación indicadas a 
continuación, en función de los tipos de aparato instalados y del tipo de 
gas suministrado. 
 

3.4.19.1.- Gases menos densos que el aire 

−  Locales que contienen sólo aparatos tipo B 

Ventilación directa o indirecta. El extremo inferior debe estar a una 
distancia ≥ 1.80 m del suelo del local y ≤ 0.40 m del techo. En 
edificios ya construidos, puede estar a cualquier altura, siempre y 
cuando los aparatos de tipo B sean de tiro natural. 

−  Locales que contienen simultáneamente aparatos de tipo A y 
B con ∑ Qn aparatos de tipo A ≤ 16.00 kW 

Ventilación directa o indirecta. El extremo inferior debe estar a una 
distancia ≥ 1.80 m del suelo del local y ≤ 0.40 m del techo. En 
edificios ya construidos, puede estar a cualquier altura, siempre y 
cuando los aparatos de tipo B sean de tiro natural. 

−  Locales que contienen simultáneamente aparatos de tipo A y 
B con ∑ Qn aparatos de tipo A > 16.00 kW 

Ventilación directa o indirecta: dividida en dos aberturas, cada una de 
sección mayor o igual que la mitad de la calculada según lo indicado 
en la norma UNE 60670-6: Una inferior, cuyo extremo superior debe 
estar a una distancia ≤ 0.50 m del suelo del local. Una superior, cuyo 
extremo inferior debe estar a una distancia ≥ 1.80 m del suelo del 
local y ≤ 0.40 m del techo, o alternativamente, campana o extractor 
adecuado, siempre y cuando los aparatos de tipo B sean de tiro 
natural. En estos casos, en que no es necesaria la abertura superior, 
la ventilación inferior debe ser directa. 

−  Locales que contienen sólo aparatos de tipo A con ∑ Qn ≤ 
16.00 kW 

Ventilación directa o indirecta. El extremo inferior debe estar a una 
distancia ≥ 1.80 m del suelo del local y ≤ 0.40 m del techo. En 
edificios ya construidos, puede estar a cualquier altura, siempre que 
exista campana o extractor adecuado. 

−  Locales que contienen sólo aparatos de tipo A con ∑ Qn > 
16.00 kW 

Ventilación dividida en dos aberturas, cada una de sección mayor o 
igual que la mitad de la calculada según lo indicado en la norma UNE 
60670-6: una inferior, cuyo extremo superior debe estar a una 
distancia ≤ 0.50 m del suelo del local y una superior cuyo extremo 
inferior debe estar a una distancia ≥ 1.80 m del suelo del local y ≤ 
0.40 m del techo o, alternativamente, campana o extractor adecuado. 
En estos casos, en que no es necesaria la abertura superior, la 
ventilación inferior debe ser directa. 

 

3.4.19.2.- Gases más densos que el aire 

−  Locales que contienen sólo aparatos tipo B 

Ventilación directa o indirecta: El extremo inferior debe estar a una 
distancia ≤ 0.15 m del suelo del local, y en el caso de aberturas 
rectangulares, su lado mayor no puede ser superior al doble del lado 
menor. 

En edificios ya construidos, puede estar a cualquier altura, siempre y 
cuando los aparatos de tipo B sean de tiro natural. 

−  Resto de casos 

Ventilación dividida en dos aberturas: una inferior, cuyo extremo 
inferior debe estar a una distancia ≤ 0.50 m del suelo del local, y una 
superior cuyo extremo inferior debe estar a una distancia ≥ 1.80 m 
del suelo del local y ≤ 0.40 m del techo o, alternativamente, campana 
o extractor adecuado. 

Los locales que alojan únicamente aparatos de calefacción tipo A de 
consumo calorífico inferior a 4.65 kW y que tengan un volumen adecuado 
no precisan sistema de ventilación. 
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4.- INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
EMERGENCIA 
 

4.1.- Plan de utilización y mantenimiento 

El titular de la instalación o en su defecto los usuarios, son los 
responsables del mantenimiento, conservación, explotación y buen uso de 
la instalación, de tal forma que se encuentre permanentemente en 
disposición de servicio, con el nivel de seguridad adecuado. Asimismo, 
atenderán las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les sean 
comunicadas por el suministrador. 

Para ello, deberán disponer de un contrato de mantenimiento suscrito con 
una empresa instaladora autorizada, que disponga del personal y material 
necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones 
y realizar los controles periódicos regulados. 

Así mismo, deberá disponer de un servicio de atención de urgencias 
permanente, por el que ésta se encargue de conservar las instalaciones en 
el debido estado de funcionamiento, de la realización de las revisiones 
dentro de las prescripciones contenidas en este "Plan de utilización y 
mantenimiento" y, de forma especial, del funcionamiento de la protección 
contra la corrosión, protección catódica y del control anual del potencial de 
protección o trimestral en el caso de corriente impresa. 
 

4.1.1.- Mantenimiento preventivo 

El objeto del mantenimiento preventivo es garantizar que las instalaciones 
continúan cumpliendo las condiciones para las que fueron diseñadas y 
construidas, salvaguardando su integridad y evitando riesgos sobre las 
personas, los bienes y el medio ambiente. 

La empresa suministradora debe garantizar la seguridad de las 
instalaciones a través de inspecciones cuya periodicidad depende de la 
forma de comercialización y suministro (A GRANEL o CANALIZADO) y cuya 
ejecución realiza a través de empresas colaboradoras de probada 
experiencia. 
 

4.1.2.- Mantenimiento correctivo 

El Mantenimiento correctivo tiene como misión devolver la operatividad a 
las instalaciones que han dejado de cumplir su cometido por algún defecto 
o que, aún cumpliendo su función, suponen un riesgo para las personas, 
los bienes o el medio ambiente. 

En todos los casos, las operaciones de mantenimiento correctivo se 
realizarán por la correspondiente empresa colaboradora de REPSOL. 

Las operaciones se llevan a cabo atendiendo a 

−  Defectos detectados durante operaciones de Mantenimiento 
Preventivo. 

−  Defectos detectados durante la lectura de contadores. 

−  Avisos de avería por parte del Cliente o por terceros. 

−  Defectos detectados por el conductor de la cisterna de GLP. 

Durante las labores de mantenimiento correctivo, la empresa 
colaboradora, realizará de forma inmediata aquellos trabajos correctivos 
cuya demora pudiera poner en peligro la seguridad de las personas y/o 
instalaciones. En caso contrario, lo comunicará y consultará con REPSOL 
previamente, para obtener su autorización. 
 

4.1.3.- Servicio de atención permanente 

Como se ha indicado anteriormente, la empresa instaladora autorizada 
debe disponer de un servicio de atención de urgencias permanente, que se 
encargue de atender las averías, incidencias o emergencias que se 
produzcan, relacionadas con las instalaciones de gas; así como de 
conservar las instalaciones en el debido estado de funcionamiento. 

NOTA 

REPSOL dispone de un servicio permanente, durante las 24 horas del 
día, todos los días del año, para atender las averías, incidencias o 
emergencias que se produzcan, relacionadas con las instalaciones de 
GLP suministradas por REPSOL, comprometiéndose a estar presente 
en las mismas con la prontitud y diligencia que cada situación permita 
y requiera, con el fin de realizar las actuaciones necesarias para 
mantener las debidas condiciones de seguridad, así como la 
realización de las reparaciones necesarias para mantener la 
continuidad y calidad del suministro cuando una avería se presente en 
una parte de la instalación que sea propiedad de REPSOL. 

Este proceso de atención permanente se canaliza telefónicamente a 
través del Servicio de Atención al Cliente, 901 12 12 12, donde se 
reciben las llamadas procedentes de distintos interlocutores. Para la 
atención de los Avisos del SAC, los Técnicos de las Empresas 
Colaboradoras SRG (Servicio Repsol Gas), de REPSOL van a estar 
localizables mediante buscapersonas y mediante telefonía móvil. 

 

4.1.4.- Solución de averías 

Ante un aviso del Servicio de atención al cliente, la empresa colaboradora, 
dependiendo de la gravedad del aviso, deberá 

−  ATENCIÓN TELEFÓNICA: Tratar de solucionar la situación 
recabando información y/o dando las instrucciones precisas por 
teléfono al responsable del aviso. 

−  VISITA CONCERTADA: Si tras analizar la situación se determina 
que no se requiere una actuación inmediata, la empresa 
colaboradora organizará una visita (concertada con el Cliente, si es 
posible) para la reparación de las anomalías detectadas. 

−  VISITA INMEDIATA: Debe realizarse ante un aviso que haga 
suponer la existencia de una situación clasificada como accidente o 
alarma social, o ante un aviso de olor a gas, o cuando sea 
imposible contactar con el emisor del aviso y se sospeche de la 
gravedad del mismo. 

−  Paralelamente a la organización de esta visita la empresa 
colaboradora intentará hacer llegar al lugar del accidente las 
siguientes instrucciones básicas de seguridad 

−  Cerrar las llaves de corte que permitan aislar la instalación 
afectada. 

−  Suprimir toda fuente de inflamación. 

−  No encender ninguna llama, ni fumar, ni accionar ningún 
interruptor eléctrico cercano. 

−  Desconectar, si es posible, el interruptor eléctrico general, 
siempre que se encuentre lejos de la parte de la instalación 
afectada. 

−  Ventilar el local, si es el caso. 

−  Alejarse del lugar hasta que la instalación esté fuera de 
peligro. 

−  Una vez llegado a la instalación, el Técnico de la empresa 
colaboradora deberá 

−  Comprobar que se han tomado las medidas comunicadas 
telefónicamente, si se ha dado ese caso. 

−  Recabar información de cuantos interlocutores sea posible, a 
fin de conocer todos los detalles de la incidencia. 

−  Tomar una decisión de actuación en base a la prudencia y la 
seguridad, sin hacer suposiciones que puedan resultar 
peligrosas. 

−  Ejecutar las acciones pertinentes del modo más eficaz posible, 
teniendo como prioridad la seguridad de las personas y de las 
cosas, hasta dejar la instalación fuera de peligro. 

−  Solicitar toda la ayuda que considere necesaria (Técnico de 
Apoyo de su Empresa, Mando de su Empresa, Jefe de Área, 
Bomberos, Policía, etc.). 

−  Documentar las operaciones realizadas mediante la 
cumplimentación del correspondiente Informe de Asistencia 
Técnica por Avería. 

−  Programar las operaciones de Mantenimiento Correctivo que 
hubieran podido quedar pendientes tras la visita realizada. 

 

4.2.- Instrucciones de actuación en caso de emergencia 

Los gases licuados del petróleo (GLP) son, como su propio nombre indica, 
gases licuados a presión que vaporizan inmediatamente en forma de nube 
blanca en caso de fuga, extremadamente inflamables, incoloros y de olor 
ligeramente desagradable, clasificados como sustancia peligrosa debido a 
que 

−  Pueden deflagrar en caso de mezcla estequiométrica con aire y 
pueden desplazarse hasta fuentes de ignición alejadas (calor, 
chispas, electricidad estática y llamas). 

−  En caso de calentamiento severo se puede producir la rotura brusca 
del recipiente o el disparo de la válvula de alivio de presión. 

−  En contacto con el líquido vaporizado producen quemadura por frío 
en piel y ojos. 

−  Por acumulación en lugares en depresión se pueden producir 
fenómenos de asfixia por desplazamiento del oxigeno, al ser 
vapores más pesados que el aire. 
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Con el fin de minimizar las consecuencias de un posible accidente REPSOL 
facilita a sus usuarios y colaboradores INSTRUCCIONES ESCRITAS DE 
ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA: 
 

4.2.1.- Medidas básicas para la atención de accidentes 

−  Cerrar las llaves de corte. 

−  Eliminar todas las fuentes de ignición. 

−  No encender, ni accionar interruptores eléctricos. 

−  Ventilar el local. 

−  Alejarse del lugar hasta que pase el peligro. 

−  Tomar decisiones en base a la prudencia y teniendo prioridad la 
seguridad de las personas. 

−  Comunicar la ocurrencia del accidente al Servicio de Atención al 
Cliente de Repsol 901-12 12 12. 

−  Solicitar la ayuda necesaria a Bomberos, Cuerpos de Seguridad, 
Protección Civil, etc. 

 

4.2.2.- Protección individual básica y medios para la extinción 

−  Trajes y guantes resistentes al calor. 

−  Agua pulverizada y polvo químico seco. 
 

4.2.3.- Primeros auxilios, Instituto Nacional de Toxicología 
urgencias 91 562 04 20 

−  Sacar a la persona al aire libre. 

−  En caso de respiración dificultosa, suministrar oxígeno. 

−  En caso de parada respiratoria, asistir la respiración con un método 
de exhalación de aire 

−  En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua 
al menos durante 15 minutos 

−  Solicitar asistencia médica urgente 
 

4.2.4.- Normas básicas de actuación en el lugar del accidente 

GENERAL 

−  No entrar, ni permanecer en lugares cerrados, salir al exterior. 

−  Mantenerse en el lado por donde sopla el viento. 

−  No fumar y eliminar todas las fuentes de ignición. 

−  Acordonar y evacuar a todas las personas de la zona de riesgo. 

−  Impedir el acceso del gas a sótanos, alcantarillas y espacios 
cerrados. 

INCENDIO 

−  Cortar la fuga de gas, si se puede realizar con seguridad. 

−  No extinguir las llamas, hasta que se haya cortado o se esté seguro 
de poder cortar la fuga de gas. 

−  Solicitar de forma inmediata la ayuda de los Bomberos, si hay 
dudas de poder controlar la situación, y alejarse a una zona segura. 

−  En caso de incendio ajeno al gas en las inmediaciones de 
instalaciones de gas, extinguir con agua pulverizada (spray) o con 
polvo químico seco. 

 

 
En Calvià, en 29 de Mayo de 2017 
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1.1.- Calefacción, climatización y A.C.S.
1.1.1 Ud Armario para instalación en el exterior que contiene 3 calderas Bios 100 F conectadas en cascada, los

accesorios de conexión hidráulica, los de evacuación y los de gestión electrónica de la cascada. El
conjunto tiene una potencia útil de 29 - 306 kW. Conexiones previstas a derechas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A62

1,000 1,000
1.1.2 M Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de polipropileno

copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica recubierta con chapa de aluminio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,480 64,480Sótano
1 3,520 3,520Planta baja

68,000 68,000
1.1.3 M Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de polipropileno

copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm,
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000Sótano

2,000 2,000
1.1.4 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero random resistente a la

temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, para climatización, colocado
superficialmente.

Total Ud  : 2,000

1.1.5 Ud Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line, con motor de imán permanente, con
variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro modos de funcionamiento
seleccionables desde el panel de control (modo automático, presión proporcional, presión constante y
velocidad constante), con módulo de comunicación (acceso vía internet, encendido y apagado de
forma remota, control analógico 0-10 V, comunicación Modbus RTU y salida de relé de alarma y
estado), modelo Ego C 50 "EBARA".

Total Ud  : 1,000

1.1.6 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.

Total Ud  : 2,000

1.1.7 Ud Punto de llenado formado por 4 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno
(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, PN=6 atm, modelo Radi Pipe "UPONOR
IBERIA", para calefacción, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica.

Total Ud  : 1,000

1.1.8 Ud Válvula de compuerta de fundición, con pletina, DN 80 mm.

Total Ud  : 2,000
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1.1.9 M Chimenea modular metálica, de doble pared, modelo EUROSHUNT ES MASTER "NEGARRA", pared
interior de acero inoxidable AISI 304 de 200 mm de diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI
304, con aislamiento entre paredes mediante manta de fibra cerámica de alta densidad de 25 mm de
espesor, instalada en el interior del edificio, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara
de combustión estanca sistema biflujo, a gas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,000 8,000CHIMENEA  ADOSADA  A PILAR HASTA CUBIERTA

8,000 8,000
1.1.10 Ud KIT DE EVACUACION DE CALDERA

Total UD  : 1,000

1.2.- Eléctricas
1.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 16 m de conductor de cobre desnudo

de 35 mm². Y CONEXIONADO A RED DE TIERRAS EXISTENTE

Total Ud  : 1,000

1.2.2 M Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable,
curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N,
con grado de protección IP 547.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,730 32,730ALIMENTACION CIRCUITO DE CALDERAS DE GAS
1 8,000 8,000ALIMENTACION BOMBA CIRCULADORA 

40,730 40,730
1.2.3 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)

de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,02 8,000 8,160CIRCUITO DE ALIMENTACION BOMBA CIRCULADORA

CALDERAS
1,02 32,700 33,354CIRCUITO DE ALIMENTACION DE CALDERAS DE GAS

41,514 41,514
1.2.4 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1 mm²

de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 28,590 28,590Subcuadro Cuadro individual 1.2

28,590 28,590
1.2.5 Ud ADECUACION DE Cuadro SÓTANO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cuadro individual 1

1,000 1,000
1.2.6 Ud Guardamotor con mando manual local, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico entre

2,5 y 4 A, intensidad de disparo magnético 12 x In, modelo P25M 21107 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000CIRCUITO BOMBA CIRCULADORA

1,000 1,000
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1.2.7 Ud Contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad nominal 25 A, tensión de bobina 230
V, para combinar con interruptor automático magnetotérmico iDPN, modelo CT A9C15181 "SCHNEIDER
ELECTRIC".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000CIRCULADORA CALDERAS

1,000 1,000
1.2.8 Ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA,

curva C, modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ALIMENTACION GRUPO CALDERAS

1,000 1,000
1.2.9 M Lineas deSondas de temperatura

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000SONDA TEMPERATURA CABLEADA HASTA MCR 50

10,000 10,000

1.3.- Gas
1.3.1 Ud Acometida interior de gas, D=110 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,01 m de longitud,

con llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón fundido.

Total Ud  : 1,000

1.3.2 Ud Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o
local de uso colectivo o comercial.

Total Ud  : 1,000

1.3.3 Ud Acometida de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,6 m de longitud, con llave de
acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/2" alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno. G40

Total Ud  : 1,000

1.3.4 Ud Regulador de presión con válvula de seguridad por defecto de presión de 15 mbar de presión mínima
y rearme automático, de 30 m³/h de caudal máximo, de 25 a 400 mbar de presión de entrada y 22
mbar de presión de salida.

Total Ud  : 1,000

1.3.5 Ud Llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 2 1/2" de
diámetro, PN=5 bar.

Total Ud  : 1,000

1.3.6 Ud Filtro retenedor de residuos de hierro fundido, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 100
µm de diámetro, con rosca cilíndrica GAS de 2 1/2", PN=16 bar.

Total Ud  : 1,000

1.3.7 M Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad,
de 110 mm de diámetro exterior.

Total m  : 3,000

1.3.8 M Tubería con vaina plástica, para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por
tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm, acabada con dos manos de
esmalte sintético.Según Nomra UNE En 1057
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TRAMO 1 ENTERRADO EN TIERRA

36 36,000TRAMO 2 VISTO EN SUPERFICIE TRASERA CAFETERÍA
TRAMO 3 ENTERRADO MURO CONTENCION

44 44,000TRAMO 4 SUPERFICIE CERRAMIENTO GIMNASIO
TRAMO 5 ENTERRADO TIERRA HASTA MURETE

32 32,000TRAMO 5 SUPERFICIE SOBRE BLOQUE
TRAMO 7 ENTERRADO TIERRA

112,000 112,000
1.3.9 M Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad,

de 40 mm de diámetro exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
31 31,000TRAMO 1 ENTERRADO EN TIERRA

TRAMO 2 VISTO EN SUPERFICIE TRASERA CAFETERÍA
89 89,000TRAMO 3 ENTERRADO MURO CONTENCION

TRAMO 4 SUPERFICIE CERRAMIENTO GIMNASIO
38 38,000TRAMO 5 ENTERRADO TIERRA HASTA MURETE

TRAMO 5 SUPERFICIE SOBRE BLOQUE
15 15,000TRAMO 7 ENTERRADO TIERRA

173,000 173,000

1.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD
1.4.1 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes.

Total Ud  : 1,000

1.4.2 Ud Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 360x80 mm, con las letras o
números adheridos al soporte.

Total Ud  : 1,000

1.4.3 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta ciega.

Total Ud  : 1,000

1.4.4 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud  : 1,000
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2.1 Ud REVISION Y PUESTA A PUNTO DE SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR

Total UD  : 2,000

2.2 Ud Supervisión de funcionamiento y verificacion de recuperacion de calor al agua

Total ud  : 1,000

2.3 Ud Modificados en obra y Dirección de obra a contratar por instalador

Total ud  : 1,000

2.4 Ud Boletín instalador

Total UD  : 1,000
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3.1.- ZANJAS Y RELLENOS
3.1.1 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con hormigón no estructural

HNE-15/B/20 i.work CLASICO "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central y vertido desde camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TRAMO 1 ENTERRADO EN TIERRA
TRAMO 2 VISTO EN SUPERFICIE TRASERA CAFETERÍA

89 0,400 0,100 3,560TRAMO 3 ENTERRADO MURO CONTENCION
TRAMO 4 SUPERFICIE CERRAMIENTO GIMNASIO
TRAMO 5 ENTERRADO TIERRA HASTA MURETE
TRAMO 5 SUPERFICIE SOBRE BLOQUE
TRAMO 7 ENTERRADO TIERRA

3,560 3,560
3.1.2 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del

Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
31 0,400 0,100 1,240TRAMO 1 ENTERRADO EN TIERRA

TRAMO 2 VISTO EN SUPERFICIE TRASERA CAFETERÍA
TRAMO 3 ENTERRADO MURO CONTENCION
TRAMO 4 SUPERFICIE CERRAMIENTO GIMNASIO

38 0,400 0,100 1,520TRAMO 5 ENTERRADO TIERRA HASTA MURETE
TRAMO 5 SUPERFICIE SOBRE BLOQUE

15 0,400 0,100 0,600TRAMO 7 ENTERRADO TIERRA

3,360 3,360
3.1.3 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del Proctor

Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
31 0,100 3,100TRAMO 1 ENTERRADO EN TIERRA

TRAMO 2 VISTO EN SUPERFICIE TRASERA CAFETERÍA
89 0,100 8,900TRAMO 3 ENTERRADO MURO CONTENCION

TRAMO 4 SUPERFICIE CERRAMIENTO GIMNASIO
38 0,100 3,800TRAMO 5 ENTERRADO TIERRA HASTA MURETE

TRAMO 5 SUPERFICIE SOBRE BLOQUE
15 0,100 1,500TRAMO 7 ENTERRADO TIERRA

17,300 17,300
3.1.4 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada

de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TRAMO 1 ENTERRADO EN TIERRA
TRAMO 2 VISTO EN SUPERFICIE TRASERA CAFETERÍA

89 0,400 0,650 23,140TRAMO 3 ENTERRADO MURO CONTENCION
TRAMO 4 SUPERFICIE CERRAMIENTO GIMNASIO
TRAMO 5 ENTERRADO TIERRA HASTA MURETE
TRAMO 5 SUPERFICIE SOBRE BLOQUE
TRAMO 7 ENTERRADO TIERRA

23,140 23,140
3.1.5 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena densa, con medios mecánicos, retirada de

los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
31 0,400 0,600 7,440TRAMO 1 ENTERRADO EN TIERRA

(Continúa...)
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3.1.5 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena densa, con medios … (Continuación...)
TRAMO 2 VISTO EN SUPERFICIE TRASERA CAFETERÍA
TRAMO 3 ENTERRADO MURO CONTENCION
TRAMO 4 SUPERFICIE CERRAMIENTO GIMNASIO

38 0,400 0,600 9,120TRAMO 5 ENTERRADO TIERRA HASTA MURETE
TRAMO 5 SUPERFICIE SOBRE BLOQUE

15 0,400 0,600 3,600TRAMO 7 ENTERRADO TIERRA

20,160 20,160
3.1.6 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y

vertido desde camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
31 0,400 0,200 2,480TRAMO 1 ENTERRADO EN TIERRA

TRAMO 2 VISTO EN SUPERFICIE TRASERA CAFETERÍA
89 0,400 0,200 7,120TRAMO 3 ENTERRADO MURO CONTENCION

TRAMO 4 SUPERFICIE CERRAMIENTO GIMNASIO
38 0,400 0,200 3,040TRAMO 5 ENTERRADO TIERRA HASTA MURETE

TRAMO 5 SUPERFICIE SOBRE BLOQUE
15 0,400 0,200 1,200TRAMO 7 ENTERRADO TIERRA

13,840 13,840

3.2.- ACONDICIONAMIENTO PARA UNIDAD EXTERIOR
3.2.1 M³ Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arena densa, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,100 1,800 1,000 5,580EXCAVACION PARA SOLERA
2,100 0,300 1,000 0,630EXCAVACION PARA MURO CONTENCION
2,100 0,300 1,000 0,630
3,000 0,300 1,000 0,900

7,740 7,740
3.2.2 Ud Bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 150x180x16 cm, formada por hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,100 1,800 5,580SUPERFICIE SOLERA BANCADA

5,580 5,580
3.2.3 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/IIa, i.work

SUSTENTA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y vibrado
manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores
homologados, con juntas de retracción y sellado de las mismas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,100 2,020 1,000 6,262SOLERA

6,262 6,262
3.2.4 M³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50
kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2,100 0,300 1,000 0,630MURO CONTENCION
2,100 0,300 1,000 0,630
2,100 0,300 0,630

1,890 1,890
3.2.5 M² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, e=15 cm,

realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales,
en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de
pino forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso, con una de sus caras plastificada,
estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales
metálicos; amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura
soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.

Total m²  : 1,000

3.2.6 M² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de
explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular,
200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación
flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados
los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará
comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su
posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm,
realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,600 0,500 0,800PERIMETRO
3,000 0,500 1,500

2,300 2,300
3.2.7 Ud Perforación para el paso de instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de hormigón macizo, de

172 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con corona
diamantada y carga de escombros manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000IMpulsion y retorno
1 1,000CONDENSADOS

3,000 3,000
3.2.8 Ud Perforación para el paso de instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de hormigón macizo, de

37 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con corona
diamantada y carga de escombros manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PASO ELECTRICIDAD TUBO 25
1 1,000PASO SONDAS

2,000 2,000
3.2.9 Ud Imbornal en calzada con poceta de clapeta, construido con hormigón, de 20x20x20 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000esquina 

1,000 1,000
3.2.10 M Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 15,000Prevision

15,000 15,000
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3.2.11 Ud Bancada de tramex reforzada.

Total ud  : 1,000

3.3.- MURO DE ACCESO
3.3.1 M² Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo,

color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 1,800 7,200MURO ACCESO

7,200 7,200
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1 Instalaciones 

1.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 

1.1.1 ICG236 Ud Armario para instalación en el exterior que contiene 3 calderas Bios 100 F conectadas en 
cascada, los accesorios de conexión hidráulica, los de evacuación y los de gestión electrónica 
de la cascada. El conjunto tiene una potencia útil de 29 - 306 kW. 
El grupo modular puede alimentar, solo o conjuntamente con otro GMB de similares 
características, circuitos de calefacción (de alta y/o baja temperatura) y/o un acumulador 
externo para la producción de ACS. 
El GMB dispone de las tomas de gas, agua (circuito de calefacción) y condensados necesarias 
para su conexión directa a la instalación. 
Opcionalmente, en el extremo de los conectores de la cascada, es recomendable montar una 
botella de equilibrio Flexbalance para asegurar que no existen acoplamientos entre los 
circuladores de los kits hidráulicos de la cascada y los propios de la instalación. 
Marca: BAXI 
Modelo: Grupo modular BIOS GMB 3M-100 
Potencia útil: 29 - 306 kW. 
Rendimiento: 109,8 % 
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1.900 x 2.400 x 800 mm 
Ref. conexiones a derecha: 140236D32 

  

1,000 u Armario para instalación en el exterior que contiene 3 calderas Bios 100 F 
conectadas en cascada, los accesorios de conexión hidráulica, los de evacuación 
y los de gestión electrónica de la cascada. El conjunto tiene una potencia útil de 
29 - 306 kW. 
El grupo modular puede alimentar, solo o conjuntamente con otro GMB de 
similares características, circuitos de calefacción (de alta y/o baja temperatura) 
y/o un acumulador externo para la producción de ACS. 
El GMB dispone de las tomas de gas, agua (circuito de calefacción) y 
condensados necesarias para su conexión directa a la instalación. 
Opcionalmente, en el extremo de los conectores de la cascada, es recomendable 
montar una botella de equilibrio Flexbalance para asegurar que no existen 
acoplamientos entre los circuladores de los kits hidráulicos de la cascada y los 
propios de la instalación. 
Marca: BAXI 
Modelo: Grupo modular BIOS GMB 3M-100 
Potencia útil: 29 - 306 kW. 
Rendimiento: 109,8 % 
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1.900 x 2.400 x 800 mm 
Ref. conexiones a derecha: 140236D32 

19.506,35 € 19.506,35 € 

  
1,000 UD ARMARIO VACIO SIN CALDERAS 4.116,17 € 4.116,17 € 

  

40,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a 
la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,21 € 8,40 € 

  

20,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

0,31 € 6,20 € 

  
1,000 Ud Desagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de seguridad, compuesto por 1 

m de tubo de acero negro de 1/2" y embudo desagüe, incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales. 

11,89 € 11,89 € 

  
1,000 Ud Puesta en marcha del quemador para gas. 115,70 € 115,70 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción. 1,31 € 1,31 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,09 € 1,09 € 

  
4,799 h Ayudante calefactor. 19,88 € 95,40 € 

  
4,799 h Oficial 1ª calefactor. 23,11 € 110,90 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 23.973,41 € 479,47 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 24.452,88 € 733,59 € 
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Precio total por Ud  .  25.186,47 € 

1.1.2 ICS010e m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de polipropileno 
copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 
atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de aluminio. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno 

copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de diámetro 
exterior. 

1,04 € 1,04 € 

  

1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 10,1 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

24,28 € 24,28 € 

  
1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 

difusión del vapor de agua, de 102 mm de diámetro interior y 42,5 mm de espesor, 
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 

23,05 € 23,05 € 

  
0,157 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,27 € 1,46 € 

  
0,610 m² Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y 

remachada, para recubrimiento de tuberías previamente aisladas. 
34,35 € 20,95 € 

  
0,187 h Oficial 1ª calefactor. 23,11 € 4,32 € 

  
0,187 h Ayudante calefactor. 19,88 € 3,72 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 78,82 € 1,58 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 80,40 € 2,41 € 

                      
Precio total por m  .  82,81 € 

1.1.3 ICS010f m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de polipropileno 
copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 
atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de 
lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno 

copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de diámetro 
exterior. 

1,04 € 1,04 € 

  

1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 10,1 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

24,28 € 24,28 € 

  
1,000 m Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la 

generatriz, de 114 mm de diámetro interior y 40,0 mm de espesor. 
9,90 € 9,90 € 

  
0,914 kg Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED según 

UNE 104231. 
1,62 € 1,48 € 

  
0,790 m² Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y 

remachada, para recubrimiento de tuberías previamente aisladas. 
34,35 € 27,14 € 

  
0,238 h Oficial 1ª calefactor. 23,11 € 5,50 € 

  
0,238 h Ayudante calefactor. 19,88 € 4,73 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 74,07 € 1,48 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 75,55 € 2,27 € 

                      
Precio total por m  .  77,82 € 

1.1.4 ICS015 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, para climatización, 
colocado superficialmente. 

  
2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno 

copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro 
exterior. 

0,10 € 0,20 € 
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2,000 m Tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

2,39 € 4,78 € 

  
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,77 € 7,77 € 

  
0,191 h Oficial 1ª calefactor. 23,11 € 4,41 € 

  
0,191 h Ayudante calefactor. 19,88 € 3,80 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 20,96 € 0,42 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 21,38 € 0,64 € 

                      
Precio total por Ud  .  22,02 € 

1.1.5 ICS020b Ud Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line, con motor de imán permanente, 
con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro modos de 
funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo automático, presión 
proporcional, presión constante y velocidad constante), con módulo de comunicación (acceso 
vía internet, encendido y apagado de forma remota, control analógico 0-10 V, comunicación 
Modbus RTU y salida de relé de alarma y estado), modelo Ego C 50 "EBARA". 

  

1,000 Ud Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line, con motor de imán 
permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, 
con cuatro modos de funcionamiento seleccionables desde el panel de control 
(modo automático, presión proporcional, presión constante y velocidad 
constante), con módulo de comunicación (acceso vía internet, encendido y 
apagado de forma remota, control analógico 0-10 V, comunicación Modbus RTU y 
salida de relé de alarma y estado), modelo Ego C 50 "EBARA", impulsor y eje motor 
de acero inoxidable, cojinetes de grafito, conexiones embridadas de DN 50 mm, 
presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de 
-10 a 110°C, aislamiento clase H, protección IP 44, alimentación monofásica a 230 
V, con conexión Ethernet para control y regulación a distancia. 

2.112,40 € 2.112,40 € 

  
2,000 Ud Válvula de esfera, DN 50 mm, cuerpo de hierro y bola de latón, con bridas. 106,05 € 212,10 € 

  
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con 

perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2", para una presión máxima 
de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 

33,69 € 33,69 € 

  
1,000 Ud Válvula de retención de doble clapeta, con cuerpo de hierro fundido y clapeta, 

eje y resorte de acero inoxidable, DN 50 mm, PN 16 atm. 
25,96 € 25,96 € 

  
2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 50 mm, para una presión máxima 

de trabajo de 10 bar. 
21,90 € 43,80 € 

  
1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma 

vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. 
8,72 € 8,72 € 

  
2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 3,27 € 6,54 € 

  
0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, 

según UNE-EN 1057. 
3,82 € 1,34 € 

  

3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm 
de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

0,67 € 2,01 € 

  
9,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,31 € 2,79 € 

  
3,363 h Oficial 1ª instalador de climatización. 23,11 € 77,72 € 

  
3,363 h Ayudante instalador de climatización. 19,88 € 66,86 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 2.593,93 € 51,88 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 2.645,81 € 79,37 € 

                      
Precio total por Ud  .  2.725,18 € 
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1.1.6 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón. 

  
1,000 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa 

de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima 
de 110°C. 

5,47 € 5,47 € 

  
0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,66 € 0,08 € 

  
0,112 h Oficial 1ª calefactor. 23,11 € 2,59 € 

  
0,112 h Ayudante calefactor. 19,88 € 2,23 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 10,37 € 0,21 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 10,58 € 0,32 € 

                      
Precio total por Ud  .  10,90 € 

1.1.7 ICS005 Ud Punto de llenado formado por 4 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, PN=6 atm, modelo Radi 
Pipe "UPONOR IBERIA", para calefacción, colocado superficialmente, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 

  
4,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), modelo Radi Pipe "UPONOR 
IBERIA", de 16 mm de diámetro exterior, suministrado en barras. 

0,09 € 0,36 € 

  

4,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de 
diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, PN=6 atm, modelo Radi Pipe "UPONOR 
IBERIA", suministrado en barras, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,24 € 8,96 € 

  
2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 3,27 € 6,54 € 

  
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con 

perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima 
de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 

3,92 € 3,92 € 

  
1,000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 35,07 € 35,07 € 

  
1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,24 € 2,24 € 

  
4,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 22,0 mm de 

espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 

4,65 € 18,60 € 

  
0,100 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,27 € 0,93 € 

  
0,762 h Oficial 1ª calefactor. 23,11 € 17,61 € 

  
0,762 h Ayudante calefactor. 19,88 € 15,15 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 109,38 € 2,19 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 111,57 € 3,35 € 

                      
Precio total por Ud  .  114,92 € 

1.1.8 ICS075 Ud Válvula de compuerta de fundición, con pletina, DN 80 mm. 

  
1,000 Ud Válvula de compuerta de fundición, con pletina, DN 80 mm. 53,57 € 53,57 € 

  
0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,66 € 0,17 € 

  
0,112 h Oficial 1ª calefactor. 23,11 € 2,59 € 

  
0,112 h Ayudante calefactor. 19,88 € 2,23 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 58,56 € 1,17 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 59,73 € 1,79 € 
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Precio total por Ud  .  61,52 € 

1.1.9 ICO050 m Chimenea modular metálica, de doble pared, modelo EUROSHUNT ES MASTER "NEGARRA", pared 
interior de acero inoxidable AISI 304 de 200 mm de diámetro y pared exterior de acero inoxidable 
AISI 304, con aislamiento entre paredes mediante manta de fibra cerámica de alta densidad de 
25 mm de espesor, instalada en el interior del edificio, para caldera, calentador o acumulador 
mural con cámara de combustión estanca sistema biflujo, a gas. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los tubos de doble pared, 

modelo EUROSHUNT ES MASTER "NEGARRA", de 200 mm de diámetro interior. 
5,16 € 5,16 € 

  

1,000 m Tubo de doble pared, modelo EUROSHUNT ES MASTER "NEGARRA", compuesto por 
pared interior de acero inoxidable AISI 304 de 200 mm de diámetro y pared exterior 
de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento entre paredes mediante manta de 
fibra cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, temperatura de trabajo de 
400°C y puntas de temperatura de hasta 1000°C, según UNE-EN 1856-1, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios, piezas especiales y 
módulos finales. 

113,38 € 113,38 € 

  
0,469 h Oficial 1ª calefactor. 23,11 € 10,84 € 

  
0,469 h Ayudante calefactor. 19,88 € 9,32 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 138,70 € 2,77 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 141,47 € 4,24 € 

                      
Precio total por m  .  145,71 € 

1.1.10 KITEVACUACIO
N 

UD KIT DE EVACUACION DE CALDERA FORMADO POR. 
1-RACORD DE EVACUACION 3 
2-BK 110 1 B 2 UD 
3-BK 110 B 2B 1 UD 
4 BK 110 B 3B 1 UD 
TUBO DN 200 3X0.2 M 
1 SIFON DE CONDENSADOS 

  
3,000 UD RACORD DE EVACUACION CON CLAPETA ANTIRETORNO 132,25 € 396,75 € 

  
1,000 UD BK1102B 264,49 € 264,49 € 

  
2,000 UD BK110 1B 438,07 € 876,14 € 

  
1,000 UD BK 110 3B 438,07 € 438,07 € 

  
4,000 h Oficial 1ª calefactor. 23,11 € 92,44 € 

  
4,000 h Ayudante calefactor. 19,88 € 79,52 € 

  
10,000 % Costes directos complementarios 2.147,41 € 214,74 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 2.362,15 € 70,86 € 

                      
Precio total por UD  .  2.433,01 € 

1.2 Eléctricas 

1.2.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 16 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm².Y CONEXIONADO A RED DE TIERRAS EXISTENTE 

  
16,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,22 € 35,52 € 

  
1,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara del pilar metálico, con 

doble cordón de soldadura de 50 mm de longitud realizado con electrodo de 2,5 
mm de diámetro. 

5,55 € 5,55 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,89 € 0,89 € 

  
6,340 h Oficial 1ª electricista. 23,11 € 146,52 € 
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6,340 h Ayudante electricista. 19,88 € 126,04 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 314,52 € 6,29 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 320,81 € 9,62 € 

                      
Precio total por Ud  .  330,43 € 

1.2.2 IEO010g m Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. 

  

1,000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2, 
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, 
para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones de humo 
y gases ácidos. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

2,47 € 2,47 € 

  
0,045 h Oficial 1ª electricista. 23,11 € 1,04 € 

  
0,056 h Ayudante electricista. 19,88 € 1,11 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 4,62 € 0,09 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 4,71 € 0,14 € 

                      
Precio total por m  .  4,85 € 

1.2.3 IEH010b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. 

  

3,020 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

0,49 € 1,48 € 

  
0,011 h Oficial 1ª electricista. 23,11 € 0,25 € 

  
0,011 h Ayudante electricista. 19,88 € 0,22 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 1,95 € 0,04 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 1,99 € 0,06 € 

                      
Precio total por m  .  2,05 € 

1.2.4 IEH010f m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

  

1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 1 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 

0,36 € 0,36 € 

  
0,017 h Oficial 1ª electricista. 23,11 € 0,39 € 

  
0,017 h Ayudante electricista. 19,88 € 0,34 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 1,09 € 0,02 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 1,11 € 0,03 € 

                      
Precio total por m  .  1,14 € 
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1.2.5 IEI070d Ud ADECUACION DE Cuadro SÓTANO, incorporando 
2 guardamotores de I max 6.3 A 
2.Contactores de maniobra 

  
5,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,16 € 5,80 € 

  
5,574 h Oficial 1ª electricista. 23,11 € 128,82 € 

  
5,045 h Ayudante electricista. 19,88 € 100,29 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 234,91 € 4,70 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 239,61 € 7,19 € 

                      
Precio total por Ud  .  246,80 € 

1.2.6 IEX080 Ud Guardamotor con mando manual local, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico 
entre 2,5 y 4 A, intensidad de disparo magnético 12 x In, modelo P25M 21107 "SCHNEIDER 
ELECTRIC". 

  

1,000 Ud Guardamotor con mando manual local, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de 
disparo térmico entre 2,5 y 4 A, intensidad de disparo magnético 12 x In, modelo 
P25M 21107 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 45x89x70 mm, grado de protección IP 20, 
montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2. 

88,57 € 88,57 € 

  
0,383 h Oficial 1ª electricista. 23,11 € 8,85 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 97,42 € 1,95 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 99,37 € 2,98 € 

                      
Precio total por Ud  .  102,35 € 

1.2.7 IEX105 Ud Contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad nominal 25 A, tensión de 
bobina 230 V, para combinar con interruptor automático magnetotérmico iDPN, modelo CT 
A9C15181 "SCHNEIDER ELECTRIC". 

  

1,000 Ud Contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad nominal 25 A, 
tensión de bobina 230 V, para combinar con interruptor automático 
magnetotérmico iDPN, modelo CT A9C15181 "SCHNEIDER ELECTRIC", con tres 
posiciones para el mando manual local (marcha automática, marcha forzada 
permanente y paro), de 18x81x60 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre 
carril DIN (35 mm), según UNE-EN 61095. 

81,12 € 81,12 € 

  
0,282 h Oficial 1ª electricista. 23,11 € 6,52 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 87,64 € 1,75 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 89,39 € 2,68 € 

                      
Precio total por Ud  .  92,07 € 

1.2.8 IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 
10 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC". 

  

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, 
poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 
36x85x78,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según 
UNE-EN 60947-2. 

45,86 € 45,86 € 

  
0,282 h Oficial 1ª electricista. 23,11 € 6,52 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 52,38 € 1,05 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 53,43 € 1,60 € 

                      
Precio total por Ud  .  55,03 € 

1.2.9 SONDAT m LIneas de Sondas de temperatura, incluyendo cableado desde elemento de central hasta 
picajes, completamente instalado y sonda Pt100 
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Sin descomposición 8,03 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 8,03 € 0,24 € 

                      
Precio total redondeado por m  .  8,27 € 

1.3 Gas 

1.3.1 IGA020 Ud Acometida interior de gas, D=110 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,01 m de 
longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón fundido. 

  
0,081 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,36 € 0,84 € 

  
5,000 m Tubo de polietileno de alta densidad, de 110 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 

bar de presión nominal, según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. 

4,99 € 24,95 € 

  
1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 4". 105,22 € 105,22 € 

  
0,611 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno. 1,57 € 0,96 € 

  
0,041 h Oficial 1ª construcción. 23,11 € 0,95 € 

  
0,041 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 0,76 € 

  
0,476 h Oficial 1ª instalador de gas. 23,11 € 11,00 € 

  
0,476 h Ayudante instalador de gas. 19,88 € 9,46 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 154,14 € 3,08 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 157,22 € 4,72 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  161,94 € 

1.3.2 IGA030 Ud Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, para instalación receptora de edificio 
plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. 

  

1,000 Ud Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, compuesto de: toma de presión 
a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 32 mm de 
diámetro, filtro, regulador para una presión de salida de 22 mbar con válvula de 
seguridad por exceso de presión incorporada y armario de poliéster de fibra de 
vidrio autoextinguible de 520x540x230 mm. 

2.501,93 € 2.501,93 € 

  

2,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a 
la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,97 € 1,94 € 

  
0,014 m³ Agua. 1,11 € 0,02 € 

  
0,075 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
25,63 € 1,92 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,06 € 1,06 € 

  
0,339 h Oficial 1ª construcción. 23,11 € 7,83 € 

  
0,565 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 10,51 € 

  
4,523 h Oficial 1ª instalador de gas. 23,11 € 104,53 € 

  
2,262 h Ayudante instalador de gas. 19,88 € 44,97 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 2.674,71 € 53,49 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 2.728,20 € 81,85 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  2.810,05 € 
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1.3.3 IGA010 Ud Acometida de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,6 m de longitud, con 
llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/2" alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno. 

  
0,128 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,36 € 1,33 € 

  
1,600 m Acometida de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro exterior, SDR 

11, de 4 bar de presión nominal, según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

0,65 € 1,04 € 

  
0,231 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 94,65 € 21,86 € 

  
1,000 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x30x30 cm, para 

instalaciones receptoras de gas. 
24,33 € 24,33 € 

  
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 14,46 € 14,46 € 

  
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 17,08 € 17,08 € 

  
1,000 m Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de alta densidad de 

40 mm de diámetro exterior. 
4,14 € 4,14 € 

  
1,000 Ud Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 82,34 € 82,34 € 

  
0,488 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,65 € 3,25 € 

  
0,488 h Martillo neumático. 3,93 € 1,92 € 

  
0,697 h Oficial 1ª construcción. 23,11 € 16,11 € 

  
1,280 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 23,81 € 

  
4,060 h Oficial 1ª instalador de gas. 23,11 € 93,83 € 

  
2,115 h Ayudante instalador de gas. 19,88 € 42,05 € 

  
4,000 % Costes directos complementarios 347,55 € 13,90 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 361,45 € 10,84 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  372,29 € 

1.3.4 IGW008 Ud Regulador de presión con válvula de seguridad por defecto de presión de 15 mbar de presión 
mínima y rearme automático, de 03 m³/h de caudal máximo, de 25 a 400 mbar de presión de 
entrada y 22 mbar de presión de salida. 

  
1,000 Ud Regulador de presión con válvula de seguridad por defecto de presión de 15 mbar 

de presión mínima y rearme automático, de 6 m³/h de caudal máximo, de 25 a 400 
mbar de presión de entrada y 22 mbar de presión de salida. 

129,87 € 129,87 € 

  
0,283 h Oficial 1ª instalador de gas. 23,11 € 6,54 € 

  
0,283 h Ayudante instalador de gas. 19,88 € 5,63 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 142,04 € 2,84 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 144,88 € 4,35 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  149,23 € 

1.3.5 IGW020 Ud Llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 2 
1/2" de diámetro, PN=5 bar. 

  
1,000 Ud Llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS macho-

macho de 2 1/2" de diámetro, PN=5 bar, según UNE 60718. 
107,38 € 107,38 € 

  
0,566 h Oficial 1ª instalador de gas. 23,11 € 13,08 € 

  
0,566 h Ayudante instalador de gas. 19,88 € 11,25 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 131,71 € 2,63 € 
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3,000 % Costes indirectos 134,34 € 4,03 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  138,37 € 

1.3.6 IGW025 Ud Filtro retenedor de residuos de hierro fundido, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones 
de 100 µm de diámetro, con rosca cilíndrica GAS de 2 1/2", PN=16 bar. 

  
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de hierro fundido, con tamiz de acero inoxidable con 

perforaciones de 100 µm de diámetro, con rosca cilíndrica GAS de 2 1/2", PN=16 
bar. 

205,42 € 205,42 € 

  
0,283 h Oficial 1ª instalador de gas. 23,11 € 6,54 € 

  
0,283 h Ayudante instalador de gas. 19,88 € 5,63 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 217,59 € 4,35 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 221,94 € 6,66 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  228,60 € 

1.3.7 IGM005b m Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta 
densidad, de 110 mm de diámetro exterior. 

  
0,114 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,36 € 1,18 € 

  
1,000 m Tubo de polietileno de alta densidad, de 110 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 

bar de presión nominal, según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 15% en 
concepto de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. 

4,42 € 4,42 € 

  
0,091 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,38 € 0,31 € 

  
0,136 h Oficial 1ª construcción. 23,11 € 3,14 € 

  
0,136 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 2,53 € 

  
0,301 h Oficial 1ª instalador de gas. 23,11 € 6,96 € 

  
0,301 h Ayudante instalador de gas. 19,88 € 5,98 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 24,52 € 0,49 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 25,01 € 0,75 € 

                      
Precio total redondeado por m  .  25,76 € 

1.3.8 IGM005c m Tubería con vaina plástica, para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada 
por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm, acabada con dos 
manos de esmalte sintético.Según Norma UNE En 105 

  
1,000 m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm y 1,5 mm de 

espesor, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

8,20 € 8,20 € 

  
0,034 kg Esmalte sintético, color a elegir de la carta RAL, para aplicar sobre superficies 

metálicas, aspecto brillante. 
5,64 € 0,19 € 

  

1,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 63 mm 
de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

4,73 € 4,73 € 

  
0,040 kg Pasta hidrófuga. 0,36 € 0,01 € 

  
0,446 h Oficial 1ª instalador de gas. 23,11 € 10,31 € 

  
0,446 h Ayudante instalador de gas. 19,88 € 8,87 € 

  
0,083 h Oficial 1ª pintor. 23,11 € 1,92 € 
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2,000 % Costes directos complementarios 34,23 € 0,68 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 34,91 € 1,05 € 

                      
Precio total redondeado por m  .  35,96 € 

1.3.9 IGM005e m Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta 
densidad, de 40 mm de diámetro exterior. 

  
1,000 m Tubo de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 

bar de presión nominal, según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 15% en 
concepto de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. 

0,59 € 0,59 € 

  
0,245 h Oficial 1ª instalador de gas. 23,11 € 5,66 € 

  
0,245 h Ayudante instalador de gas. 19,88 € 4,87 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 11,12 € 0,22 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 11,34 € 0,34 € 

                      
Precio total redondeado por m  .  11,68 € 

1.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1.4.1 IOA010 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 100 
lúmenes. 

  

1,000 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo 
luminoso 100 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de 
Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de 
carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 

82,60 € 82,60 € 

  
0,224 h Oficial 1ª electricista. 23,11 € 5,18 € 

  
0,224 h Ayudante electricista. 19,88 € 4,45 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 92,23 € 1,84 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 94,07 € 2,82 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  96,89 € 

1.4.2 SIR010 Ud Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 360x80 mm, con las letras o 
números adheridos al soporte. 

  
1,000 Ud Rótulo de señalización para la denominación de local, con soporte de aluminio 

lacado en color a elegir, de 360x80 mm, con las letras o números adheridos al 
soporte. Incluso elementos de fijación. 

20,07 € 20,07 € 

  
0,113 h Ayudante montador. 19,88 € 2,25 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 22,32 € 0,45 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 22,77 € 0,68 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  23,45 € 

1.4.3 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta ciega. 

  
1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro 
y manguera con boquilla difusora, según UNE-EN 3. 

33,16 € 33,16 € 

  
1,000 Ud Armario metálico con puerta ciega, de 700x280x210 mm, para extintor de polvo de 

6 a 12 kg. 
42,98 € 42,98 € 

  
0,225 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 4,19 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 80,33 € 1,61 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 81,94 € 2,46 € 
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Precio total redondeado por Ud  .  84,40 € 

1.4.4 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

                    
Sin descomposición 1.000,00 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 1.000,00 € 30,00 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  1.030,00 € 
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2 VARIOS ADECUACION INSTALACION EXISTENTE 

2.1 1 UD Revisión de control de deshumectadora, para control Free Cooiling renovación de aire.por sonda de 
temperatura y humedad exterior. 
Incluso sustitución de sonda y compuertas si procede. 

                   
Sin descomposición 454,60 € 

                       
3,000 % Costes indirectos 454,60 € 13,64 € 

                     
Precio total redondeado por UD  .  468,24 € 

2.2 1recagua ud Se verificará y subsanará si procede el funcionamiento del sistema de recuperación de calor al agua, 
de Deshumectadora BCP 480. En función de los parámetros de control 
Quedará en servicio.inclusive bomba circuladora si procede 

                   
Sin descomposición 413,27 € 

                       
3,000 % Costes indirectos 413,27 € 12,40 € 

                     
Precio total redondeado por ud  .  425,67 € 

2.3 Dobra ud Redacción de Modificados en obra y Dirección de obra a contratar por empresa adjudicataria. 
incluye, direccion de obra y elaboración de modificados técnicos, soporte a la contratación de 
servicio de gas.Emisión de certificados técnicos y actualización de expediente técnico de RITE en 
industria. 

                   
Sin descomposición 4.077,67 € 

                       
3,000 % Costes indirectos 4.077,67 € 122,33 € 

                     
Precio total redondeado por ud  .  4.200,00 € 

2.4 BOL UD Boletín instalación de gas, y tramitacion. 
Boletín de instalación de R.I.T.E y tramitacion 

                   
Sin descomposición 350,00 € 

                       
3,000 % Costes indirectos 350,00 € 10,50 € 

                     
Precio total redondeado por UD  .  360,50 € 
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3 OBRAS CIVILES 

3.1 ZANJAS Y RELLENOS 

3.1.1 ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con hormigón no estructural HNE-
15/B/20 i.work CLASICO "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central y vertido desde camión. 

  
1,000 m³ Hormigón HNE-15/B/20, i.work CLASICO "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en 

central. 
78,94 € 78,94 € 

  
0,028 h Oficial 1ª construcción. 23,11 € 0,65 € 

  
0,055 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 1,02 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 80,61 € 1,61 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 82,22 € 2,47 € 

                      
Precio total redondeado por m³  .  84,69 € 

3.1.2 ADR010b m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% 
del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

  
1,100 m Cinta plastificada. 0,11 € 0,12 € 

  
0,103 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,94 € 0,92 € 

  
0,158 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 

reversible. 
6,17 € 0,97 € 

  
0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,68 € 0,43 € 

  
0,015 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 38,74 € 0,58 € 

  
0,225 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 4,19 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 7,21 € 0,14 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 7,35 € 0,22 € 

                      
Precio total redondeado por m³  .  7,57 € 

3.1.3 ADR010 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del Proctor 
Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

  
1,100 m Cinta plastificada. 0,11 € 0,12 € 

  
1,800 t Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas. 7,71 € 13,88 € 

  
0,103 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,94 € 0,92 € 

  
0,158 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 

reversible. 
6,17 € 0,97 € 

  
0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,68 € 0,43 € 

  
0,225 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 4,19 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 20,51 € 0,41 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 20,92 € 0,63 € 

                      
Precio total redondeado por m³  .  21,55 € 

3.1.4 ADE010 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  
1,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 46,77 € 46,77 € 

  
0,270 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 5,02 € 
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2,000 % Costes directos complementarios 51,79 € 1,04 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 52,83 € 1,58 € 

                      
Precio total redondeado por m³  .  54,41 € 

3.1.5 ADE010b m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena densa, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  
0,285 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,19 € 10,03 € 

  
0,164 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 3,05 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 13,08 € 0,26 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 13,34 € 0,40 € 

                      
Precio total redondeado por m³  .  13,74 € 

3.1.6 ADR010c m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en 
central y vertido desde camión. 

  
1,000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 85,20 € 85,20 € 

  
0,088 h Oficial 1ª construcción. 23,11 € 2,03 € 

  
0,171 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 3,18 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 90,41 € 1,81 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 92,22 € 2,77 € 

                      
Precio total redondeado por m³  .  94,99 € 

3.2 ACONDICIONAMIENTO PARA UNIDAD EXTERIOR 

3.2.1 ADE005 m³ Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arena densa, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  
0,084 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,19 € 2,96 € 

  
0,023 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 0,43 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 3,39 € 0,07 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 3,46 € 0,10 € 

                      
Precio total redondeado por m³  .  3,56 € 

3.2.2 HBH010 Ud Bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 150x180x16 cm, formada por 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

  
3,040 m² Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 125 

g/m². 
0,67 € 2,04 € 

  
124,080 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas 

simples, para aplicaciones estructurales. 
0,83 € 102,99 € 

  
2,970 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,85 € 5,49 € 

  
0,475 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 106,28 € 50,48 € 

  
0,347 h Oficial 1ª estructurista. 23,11 € 8,02 € 

  
0,347 h Ayudante estructurista. 19,88 € 6,90 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 175,92 € 3,52 € 
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3,000 % Costes indirectos 179,44 € 5,38 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  184,82 € 

3.2.3 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/IIa, i.work 
SUSTENTA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y 
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre 
separadores homologados, con juntas de retracción y sellado de las mismas. 

  
2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,04 € 0,08 € 

  
1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,85 € 2,22 € 

  
0,105 m³ Hormigón HA-25/F/20/IIa, i.work SUSTENTA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en 

central. 
85,31 € 8,96 € 

  
0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 

recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

1,60 € 0,08 € 

  
0,500 m Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para sellado de juntas 

de retracción en soleras de hormigón. 
0,81 € 0,41 € 

  
0,085 h Regla vibrante de 3 m. 4,51 € 0,38 € 

  
0,083 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,17 € 0,76 € 

  
0,124 h Peón especializado construcción. 19,24 € 2,39 € 

  
0,097 h Oficial 1ª construcción. 23,11 € 2,24 € 

  
0,097 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 1,80 € 

  
0,049 h Ayudante construcción. 19,88 € 0,97 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 20,29 € 0,41 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 20,70 € 0,62 € 

                      
Precio total redondeado por m²  .  21,32 € 

3.2.4 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. 

  
0,044 m² Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de 

altura. 
159,08 € 7,00 € 

  
0,044 Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos 

caras, de hasta 3 m de altura, formada por tornapuntas metálicos para 
estabilización y aplomado de la superficie encofrante. 

218,73 € 9,62 € 

  
0,200 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua 

MasterFinish RL 294 "BASF", para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,62 € 0,32 € 

  
2,667 Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y 

longitudes. 
0,74 € 1,97 € 

  
8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,06 € 0,48 € 

  
51,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras 

sin elaborar, de varios diámetros. 
0,67 € 34,17 € 

  
0,650 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,31 € 0,85 € 

  
1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 106,28 € 111,59 € 

  

0,084 Ud Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de densidad, 150% de 
expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; para aplicar con 
cánula; según UNE-EN 13165. 

7,31 € 0,61 € 

  
1,901 h Oficial 1ª encofrador. 23,11 € 43,93 € 

  
2,074 h Ayudante encofrador. 19,88 € 41,23 € 
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0,507 h Oficial 1ª ferrallista. 23,11 € 11,72 € 

  
0,645 h Ayudante ferrallista. 19,88 € 12,82 € 

  
0,011 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 0,20 € 

  
0,288 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 23,11 € 6,66 € 

  
1,152 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,88 € 22,90 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 306,07 € 6,12 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 312,19 € 9,37 € 

                      
Precio total redondeado por m³  .  321,56 € 

3.2.5 EHE020 m² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, e=15 cm, 
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; 
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara 
inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 
tablones de madera de pino forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso, con una 
de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos; amortizables los tablones de la superficie 
encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos. 

  
0,750 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 3,43 € 2,57 € 

  
1,150 m² Tablero aglomerado hidrófugo, con una de sus caras plastificada, de 10 mm de 

espesor. 
4,41 € 5,07 € 

  
0,200 m² Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de 

escalera de hormigón armado, con puntales y tableros de madera. 
13,84 € 2,77 € 

  
0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 10,63 € 0,14 € 

  
0,003 m³ Madera de pino. 189,43 € 0,57 € 

  
0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 2,79 € 0,11 € 

  
0,013 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa MasterFinish RL 211 "BASF", 

para hormigones con acabado visto. 
6,68 € 0,09 € 

  
3,000 Ud Separador homologado para losas de escalera. 0,08 € 0,24 € 

  
18,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 

B 500 S, de varios diámetros. 
0,88 € 15,84 € 

  
0,270 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,31 € 0,35 € 

  
0,373 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 102,68 € 38,30 € 

  
0,173 l Agente filmógeno MasterKure 220 WB "BASF", para curado de hormigones y 

morteros, con acabado visto. 
3,38 € 0,58 € 

  
1,234 h Oficial 1ª encofrador. 23,11 € 28,52 € 

  
1,169 h Ayudante encofrador. 19,88 € 23,24 € 

  
0,310 h Oficial 1ª ferrallista. 23,11 € 7,16 € 

  
0,310 h Ayudante ferrallista. 19,88 € 6,16 € 

  
0,065 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 23,11 € 1,50 € 

  
0,260 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,88 € 5,17 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 138,38 € 2,77 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 141,15 € 4,23 € 
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Precio total redondeado por m²  .  145,38 € 

3.2.6 UXA020 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y 
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, 
formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta 
para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo 
espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de 
guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta 
de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de 
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible de 
zahorra natural, de 20 cm de espesor. 

  
0,230 t Zahorra natural caliza. 6,89 € 1,58 € 

  
0,055 m³ Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo más de un 3% de materia 

orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre la 
friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la resistencia a la fragmentación de la arena. 

19,08 € 1,05 € 

  

52,500 Ud Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado 
superficial liso, color gris, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y 
una serie de propiedades predeterminadas: coeficiente de absorción de agua <= 
6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 N/mm de 
la longitud de rotura; resistencia al desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 60. 

0,13 € 6,83 € 

  
1,000 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm de 

diámetro, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos. 
0,28 € 0,28 € 

  
0,007 h Motoniveladora de 154 kW. 72,15 € 0,51 € 

  
0,013 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 

anchura de trabajo 213,4 cm. 
60,12 € 0,78 € 

  
0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,68 € 0,19 € 

  
0,316 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, 

reversible. 
4,10 € 1,30 € 

  
0,291 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 23,11 € 6,73 € 

  
0,318 h Ayudante construcción de obra civil. 19,88 € 6,32 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 25,57 € 0,51 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 26,08 € 0,78 € 

                      
Precio total redondeado por m²  .  26,86 € 

3.2.7 HPH010 Ud Perforación para el paso de instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de hormigón 
macizo, de 172 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante 
perforadora con corona diamantada y carga de escombros manual. 

  
1,098 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 24,09 € 26,45 € 

  
1,230 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 22,88 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 49,33 € 0,99 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 50,32 € 1,51 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  51,83 € 

3.2.8 HPH010b Ud Perforación para el paso de instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de hormigón 
macizo, de 37 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora 
con corona diamantada y carga de escombros manual. 

  
0,468 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 24,09 € 11,27 € 

  
0,524 h Peón ordinario construcción. 18,60 € 9,75 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 21,02 € 0,42 € 
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3,000 % Costes indirectos 21,44 € 0,64 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  22,08 € 

3.2.9 UAI020 Ud Imbornal en calzada con poceta de clapeta, construido con hormigón, de 25x45x80 cm. 

  
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

38,27 € 1,45 € 

  
1,000 Ud Poceta prefabricada de poliuretano de 20x20x20 cm, incluso clapeta de aluminio 

anodizado de 13,5x13,5 cm. 
25,63 € 25,63 € 

  
1,000 Ud Marco y rejilla de fundición dúctil 20X20 15,69 € 15,69 € 

  
0,850 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 23,11 € 19,64 € 

  
0,850 h Ayudante construcción de obra civil. 19,88 € 16,90 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 79,31 € 1,59 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 80,90 € 2,43 € 

                      
Precio total redondeado por Ud  .  83,33 € 

3.2.10 ISS010 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 

110 mm de diámetro. 
1,39 € 1,39 € 

  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 

1329-1, con el precio incrementado el 45% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

13,40 € 14,07 € 

  
0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 11,73 € 0,47 € 

  
0,032 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,87 € 0,57 € 

  
0,255 h Oficial 1ª fontanero. 23,11 € 5,89 € 

  
0,128 h Ayudante fontanero. 19,88 € 2,54 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 24,93 € 0,50 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 25,43 € 0,76 € 

                      
Precio total redondeado por m  .  26,19 € 

3.2.11 BANCADACU
B 

ud Unidad de bancada de tramex reforzada, para la colocacion de maquinaria no superior su peso 
a 1.000,00 kgr., incluyendose las patas, estructura tubo 40x40 estructural como estructura 
porteante de la chap tarmex 

  

2,700 m² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, 
acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero 
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, 
separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con 
bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 
38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega 
laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para meseta de 
escalera. 

45,83 € 123,74 € 

  
45,000 kg Acero S275JR en estructura de pasarela , tubo 40x40 estructural, estructura soldada. 11,16 € 502,20 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 625,94 € 12,52 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 638,46 € 19,15 € 

                      
Precio total redondeado por ud  .  657,61 € 

3.3 MURO DE ACCESO 
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3.3.1 FFP020 m² Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso 
hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, 
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

  
12,600 Ud Bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia 

normalizada R10 (10 N/mm²), incluso p/p de piezas especiales: zunchos y medios. 
Según UNE-EN 771-3. 

0,56 € 7,06 € 

  
0,013 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia 

a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 
28,36 € 0,37 € 

  
0,051 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. 1,67 € 0,09 € 

  
0,587 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 23,11 € 13,57 € 

  
0,304 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 18,60 € 5,65 € 

  
2,000 % Costes directos complementarios 26,74 € 0,53 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 27,27 € 0,82 € 

                      
Precio total redondeado por m²  .  28,09 € 
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    1 Instalaciones       

    1.1 Calefacción, climatización y A.C.S.       

1.1.1 Ud Armario para instalación en el exterior que 
contiene 3 calderas Bios 100 F conectadas en 
cascada, los accesorios de conexión hidráulica, 
los de evacuación y los de gestión electrónica de 
la cascada. El conjunto tiene una potencia útil de 
29 - 306 kW. Conexiones previstas a derechas 

25.186,47 € VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA 
Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

1.1.2 m Tubería de distribución de agua caliente de 
climatización formada por tubo de polipropileno 
copolímero random resistente a la temperatura 
(PP-RCT), de 90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 
atm, colocado superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica recubierta con 
chapa de aluminio. 

82,81 € OCHENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

1.1.3 m Tubería de distribución de agua caliente de 
climatización formada por tubo de polipropileno 
copolímero random resistente a la temperatura 
(PP-RCT), de 90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 
atm, colocado superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de 
lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con chapa de aluminio. 

77,82 € SETENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.1.4 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo 
de polipropileno copolímero random resistente a 
la temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=12,5 atm, para climatización, 
colocado superficialmente. 

22,02 € VEINTIDOS EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 

1.1.5 Ud Bomba circuladora, de rotor húmedo, de 
hierro fundido, In-Line, con motor de imán 
permanente, con variador de frecuencia 
incorporado y ventilación automática, con cuatro 
modos de funcionamiento seleccionables desde 
el panel de control (modo automático, presión 
proporcional, presión constante y velocidad 
constante), con módulo de comunicación 
(acceso vía internet, encendido y apagado de 
forma remota, control analógico 0-10 V, 
comunicación Modbus RTU y salida de relé de 
alarma y estado), modelo Ego C 50 "EBARA". 

2.725,18 € DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

1.1.6 Ud Purgador automático de aire con boya y 
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 
latón. 

10,90 € DIEZ EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

1.1.7 Ud Punto de llenado formado por 4 m de tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 
1,8 mm de espesor, PN=6 atm, modelo Radi Pipe 
"UPONOR IBERIA", para calefacción, colocado 
superficialmente, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 

114,92 € CIENTO CATORCE EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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1.1.8 Ud Válvula de compuerta de fundición, con 
pletina, DN 80 mm. 

61,52 € SESENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.1.9 m Chimenea modular metálica, de doble pared, 
modelo EUROSHUNT ES MASTER "NEGARRA", pared 
interior de acero inoxidable AISI 304 de 200 mm de 
diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 
304, con aislamiento entre paredes mediante 
manta de fibra cerámica de alta densidad de 25 
mm de espesor, instalada en el interior del edificio, 
para caldera, calentador o acumulador mural 
con cámara de combustión estanca sistema 
biflujo, a gas. 

145,71 € CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

1.1.10 UD KIT DE EVACUACION DE CALDERA 2.433,01 € DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
TRES EUROS CON UN CÉNTIMO 

    1.2 Eléctricas       

1.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura 
metálica del edificio con 16 m de conductor de 
cobre desnudo de 35 mm². Y CONEXIONADO A 
RED DE TIERRAS EXISTENTE 

330,43 € TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.2.2 m Canalización fija en superficie de tubo rígido de 
policarbonato, exento de halógenos, enchufable, 
curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 
1250 N, con grado de protección IP 547. 

4,85 € CUATRO EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

1.2.3 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 

2,05 € DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

1.2.4 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV. 

1,14 € UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS 

1.2.5 Ud ADECUACION DE Cuadro SÓTANO 246,80 € DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 

1.2.6 Ud Guardamotor con mando manual local, 
tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo 
térmico entre 2,5 y 4 A, intensidad de disparo 
magnético 12 x In, modelo P25M 21107 
"SCHNEIDER ELECTRIC". 

102,35 € CIENTO DOS EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

1.2.7 Ud Contactor con mando manual local, bipolar 
(2P) (2NA), intensidad nominal 25 A, tensión de 
bobina 230 V, para combinar con interruptor 
automático magnetotérmico iDPN, modelo CT 
A9C15181 "SCHNEIDER ELECTRIC". 

92,07 € NOVENTA Y DOS EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
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1.2.8 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de 
corte 10 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616 
"SCHNEIDER ELECTRIC". 

55,03 € CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

1.2.9 m Lineas deSondas de temperatura 8,27 € OCHO EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

    1.3 Gas       

1.3.1 Ud Acometida interior de gas, D=110 mm de 
polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,01 m de 
longitud, con llave de edificio vista formada por 
válvula de compuerta de latón fundido. 

161,94 € CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

1.3.2 Ud Armario de regulación de caudal nominal 50 
m³/h, para instalación receptora de edificio 
plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. 

2.810,05 € DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS 

1.3.3 Ud Acometida de gas, D=40 mm de polietileno de 
alta densidad SDR 11 de 1,6 m de longitud, con 
llave de acometida formada por válvula de 
esfera de latón niquelado de 1 1/2" alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno. G40 

372,29 € TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

1.3.4 Ud Regulador de presión con válvula de 
seguridad por defecto de presión de 15 mbar de 
presión mínima y rearme automático, de 30 m³/h 
de caudal máximo, de 25 a 400 mbar de presión 
de entrada y 22 mbar de presión de salida. 

149,23 € CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON VEINTITRES CÉNTIMOS 

1.3.5 Ud Llave de esfera de latón con mando de 
palanca, con rosca cilíndrica GAS macho-macho 
de 2 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 

138,37 € CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS 
CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.3.6 Ud Filtro retenedor de residuos de hierro fundido, 
con tamiz de acero inoxidable con perforaciones 
de 100 µm de diámetro, con rosca cilíndrica GAS 
de 2 1/2", PN=16 bar. 

228,60 € DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS 
CON SESENTA CÉNTIMOS 

1.3.7 m Tubería para instalación común de gas, 
enterrada, formada por tubo de polietileno de 
alta densidad, de 110 mm de diámetro exterior. 

25,76 € VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

1.3.8 m Tubería con vaina plástica, para instalación 
común de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado en frío sin 
soldadura, diámetro D=39/42 mm, acabada con 
dos manos de esmalte sintético.Según Nomra UNE 
En 1057 

35,96 € TREINTA Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

1.3.9 m Tubería para instalación común de gas, 
enterrada, formada por tubo de polietileno de 
alta densidad, de 40 mm de diámetro exterior. 

11,68 € ONCE EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

    1.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD       

1.4.1 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo 
lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 100 
lúmenes. 

96,89 € NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

1.4.2 Ud Rótulo con soporte de aluminio lacado para 
señalización de local, de 360x80 mm, con las 
letras o números adheridos al soporte. 

23,45 € VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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1.4.3 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, alojado en armario con puerta ciega. 

84,40 € OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

1.4.4 Ud Conjunto de equipos de protección individual, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

1.030,00 € MIL TREINTA EUROS 

    
2 VARIOS ADECUACION INSTALACION 
EXISTENTE       

2.1 UD REVISION Y PUESTA A PUNTO DE SISTEMA DE 
RECUPERACION DE CALOR 

468,24 € CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

2.2 ud Supervisión de funcionamiento y verificacion 
de recuperacion de calor al agua 

425,67 € CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

2.3 ud Modificados en obra y Dirección de obra a 
contratar por instalador 

4.200,00 € CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS 

2.4 UD Boletín instalador (gas, RITE) 360,50 € TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

    3 OBRAS CIVILES       

    3.1 ZANJAS Y RELLENOS       

3.1.1 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno 
a cielo abierto, con hormigón no estructural HNE-
15/B/20 i.work CLASICO "FYM ITALCEMENTI 
GROUP", fabricado en central y vertido desde 
camión. 

84,69 € OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

3.1.2 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra 
de la propia excavación, y compactación al 95% 
del Proctor Modificado con bandeja vibrante de 
guiado manual. 

7,57 € SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

3.1.3 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con 
arena 0/5 mm, y compactación al 95% del Proctor 
Modificado con bandeja vibrante de guiado 
manual. 

21,55 € VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

3.1.4 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

54,41 € CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

3.1.5 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en 
suelo de arena densa, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

13,74 € TRECE EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

3.1.6 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con 
hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado 
en central y vertido desde camión. 

94,99 € NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

    
3.2 ACONDICIONAMIENTO PARA UNIDAD 
EXTERIOR       
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3.2.1 m³ Excavación de sótanos de hasta 2 m de 
profundidad en suelo de arena densa, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 

3,56 € TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

3.2.2 Ud Bancada de apoyo de maquinaria, de 
hormigón armado, de 150x180x16 cm, formada 
por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

184,82 € CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

3.2.3 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/IIa, 
i.work SUSTENTA "FYM ITALCEMENTI GROUP", 
fabricado en central, y vertido con cubilote, 
extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080 sobre separadores homologados, con 
juntas de retracción y sellado de las mismas. 

21,32 € VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

3.2.4 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m 
de altura, espesor 30 cm, superficie plana, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado con acabado tipo industrial 
para revestir, realizado con paneles metálicos 
modulares, amortizables en 150 usos. 

321,56 € TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.2.5 m² Escalera de hormigón visto, con losa de 
escalera y peldañeado de hormigón armado, 
e=15 cm, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², quedando 
visto el hormigón del fondo y de los laterales de la 
losa; Montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado, con acabado visto con textura lisa en 
su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m 
de altura libre, formado por superficie encofrante 
de tablones de madera de pino forrados con 
tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso, 
con una de sus caras plastificada, estructura 
soporte horizontal de tablones de madera de pino 
y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos; amortizables los tablones de la 
superficie encofrante en 10 usos, los tablones de 
la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 
150 usos. 

145,38 € CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS 
CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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3.2.6 m² Sección para viales con tráfico de categoría 
C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y 
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), 
pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, 
formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado 
superficial liso, color gris, aparejado a matajunta 
para tipo de colocación flexible, sobre una capa 
de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo 
espesor final, una vez colocados los adoquines y 
vibrado el pavimento con bandeja vibrante de 
guiado manual, será uniforme y estará 
comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos 
una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su 
posterior relleno con arena natural, fina, seca y de 
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, 
realizado sobre firme compuesto por base flexible 
de zahorra natural, de 20 cm de espesor. 

26,86 € VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

3.2.7 Ud Perforación para el paso de instalaciones, por 
vía húmeda, realizada en muro de hormigón 
macizo, de 172 mm de diámetro, hasta una 
profundidad máxima de 35 cm, mediante 
perforadora con corona diamantada y carga de 
escombros manual. 

51,83 € CINCUENTA Y UN EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.2.8 Ud Perforación para el paso de instalaciones, por 
vía húmeda, realizada en muro de hormigón 
macizo, de 37 mm de diámetro, hasta una 
profundidad máxima de 35 cm, mediante 
perforadora con corona diamantada y carga de 
escombros manual. 

22,08 € VEINTIDOS EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

3.2.9 Ud Imbornal en calzada con poceta de clapeta, 
construido con hormigón, de 20x20x20 cm. 

83,33 € OCHENTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.2.10 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

26,19 € VEINTISEIS EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

3.2.11 ud Bancada de tramex reforzada. 657,61 € SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

    3.3 MURO DE ACCESO       

3.3.1 m² Hoja de partición interior de 10 cm de espesor 
de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso 
hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, 
rehundida, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

28,09 € VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

  

MAYO 2017, CALVIA 
INGENIERO INDUSTRIAL 

ANTONIO RIBAS RODRIGUEZ 
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1 1 UD REVISION Y PUESTA A PUNTO DE SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR 

          
Sin descomposición 454,60 € 

  

          
3 % Costes indirectos 13,64 € 

  

          
Total por UD............: 468,24 € 

  

          Son CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por UD 

2 1recagua ud Supervisión de funcionamiento y verificacion de recuperacion de calor al agua 

          
Sin descomposición 413,27 € 

  

          
3 % Costes indirectos 12,40 € 

  

          
Total por ud............: 425,67 € 

  

          Son CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud 

3 ADE005 m³ Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arena densa, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

          
Mano de obra 0,43 € 

  

          
Maquinaria 2,96 € 

  

          
Medios auxiliares 0,07 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,10 € 

  

          
Total por m³............: 3,56 € 

  

          Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 

4 ADE010 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

          
Mano de obra 5,02 € 

  

          
Maquinaria 46,77 € 

  

          
Medios auxiliares 1,04 € 

  

          
3 % Costes indirectos 1,58 € 

  

          
Total por m³............: 54,41 € 

  

          Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m³ 

5 ADE010b m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena densa, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

          
Mano de obra 3,05 € 

  

          
Maquinaria 10,03 € 

  

          
Medios auxiliares 0,26 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,40 € 

  

          
Total por m³............: 13,74 € 

  

          Son TRECE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³ 

6 ADR010 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

          
Mano de obra 4,19 € 
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Maquinaria 2,32 € 

  

          
Materiales 14,00 € 

  

          
Medios auxiliares 0,41 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,63 € 

  

          
Total por m³............: 21,55 € 

  

          Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³ 

7 ADR010b m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación 
al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

          
Mano de obra 4,19 € 

  

          
Maquinaria 2,90 € 

  

          
Materiales 0,12 € 

  

          
Medios auxiliares 0,14 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,22 € 

  

          
Total por m³............: 7,57 € 

  

          Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³ 

8 ADR010c m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado 
en central y vertido desde camión. 

          
Mano de obra 5,21 € 

  

          
Materiales 85,20 € 

  

          
Medios auxiliares 1,81 € 

  

          
3 % Costes indirectos 2,77 € 

  

          
Total por m³............: 94,99 € 

  

          Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³ 

9 ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con hormigón no 
estructural HNE-15/B/20 i.work CLASICO "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central y 
vertido desde camión. 

          Mano de obra 1,67 €   

          Materiales 78,94 €   

          
Medios auxiliares 1,61 € 

  

          
3 % Costes indirectos 2,47 € 

  

          
Total por m³............: 84,69 € 

  

          Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³ 

10 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/IIa, 
i.work SUSTENTA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, y vertido con cubilote, 
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 sobre separadores homologados, con juntas de retracción y sellado de las mismas. 

          
Mano de obra 7,40 € 

  

          
Maquinaria 1,14 € 
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Materiales 11,75 € 

  

          
Medios auxiliares 0,41 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,62 € 

  

          
Total por m²............: 21,32 € 

  

          Son VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

11 BANCADACUB ud Bancada de tramex reforzada. 

          
Mano de obra 479,43 € 

  

          
Maquinaria 1,80 € 

  

          
Materiales 132,39 € 

  

          
Medios auxiliares 24,85 € 

  

          
3 % Costes indirectos 19,15 € 

  

          
Total por ud............: 657,61 € 

  

          Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por ud 

12 BOL UD Boletín instalador (gas, RITE) 

          
Sin descomposición 350,00 € 

  

          3 % Costes indirectos 10,50 €   

          Total por UD............: 360,50 €   

          Son TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por UD 

13 Dobra ud Modificados en obra y Dirección de obra a contratar por instalador 

          Sin descomposición 4.077,67 €   

          3 % Costes indirectos 122,33 €   

          Total por ud............: 4.200,00 €   

          Son CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS por ud 

14 EHE020 m² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, 
e=15 cm, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y 
de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado 
visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, 
formado por superficie encofrante de tablones de madera de pino forrados con tablero 
aglomerado hidrófugo, de un solo uso, con una de sus caras plastificada, estructura 
soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos; amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los 
tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos. 

          
Mano de obra 71,75 € 

  

          
Materiales 66,63 € 

  

          Medios auxiliares 2,77 €   

          3 % Costes indirectos 4,23 €   

          Total por m²............: 145,38 €   
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          Son CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 

15 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos. 

          Mano de obra 139,46 €   

          Materiales 166,61 €   

          
Medios auxiliares 6,12 € 

  

          
3 % Costes indirectos 9,37 € 

  

          
Total por m³............: 321,56 € 

  

          Son TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 

16 FFP020 m² Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso 
hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel. 

          
Mano de obra 19,22 € 

  

          
Maquinaria 0,09 € 

  

          
Materiales 7,43 € 

  

          
Medios auxiliares 0,53 € 

  

          3 % Costes indirectos 0,82 €   

          Total por m²............: 28,09 €   

          Son VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m² 

17 HBH010 Ud Bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 150x180x16 cm, formada 
por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

          
Mano de obra 14,92 € 

  

          
Materiales 161,00 € 

  

          
Medios auxiliares 3,52 € 

  

          
3 % Costes indirectos 5,38 € 

  

          
Total por Ud............: 184,82 € 

  

          Son CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 

18 HPH010 Ud Perforación para el paso de instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de 
hormigón macizo, de 172 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, 
mediante perforadora con corona diamantada y carga de escombros manual. 

          Mano de obra 22,88 €   

          
Maquinaria 26,45 € 

  

          
Medios auxiliares 0,99 € 

  

          
3 % Costes indirectos 1,51 € 

  

          
Total por Ud............: 51,83 € 
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          Son CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 

19 HPH010b Ud Perforación para el paso de instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de 
hormigón macizo, de 37 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, 
mediante perforadora con corona diamantada y carga de escombros manual. 

          
Mano de obra 9,75 € 

  

          
Maquinaria 11,27 € 

  

          
Medios auxiliares 0,42 € 

  

          3 % Costes indirectos 0,64 €   

          Total por Ud............: 22,08 €   

          Son VEINTIDOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud 

20 ICG236 Ud Armario para instalación en el exterior que contiene 3 calderas Bios 100 F conectadas en 
cascada, los accesorios de conexión hidráulica, los de evacuación y los de gestión 
electrónica de la cascada. El conjunto tiene una potencia útil de 29 - 306 kW. Conexiones 
previstas a derechas 

          Mano de obra 206,30 €   

          Materiales 23.767,11 €   

          
Medios auxiliares 479,47 € 

  

          
3 % Costes indirectos 733,59 € 

  

          
Total por Ud............: 25.186,47 € 

  

          
Son VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por Ud 

21 ICO050 m Chimenea modular metálica, de doble pared, modelo EUROSHUNT ES MASTER "NEGARRA", 
pared interior de acero inoxidable AISI 304 de 200 mm de diámetro y pared exterior de 
acero inoxidable AISI 304, con aislamiento entre paredes mediante manta de fibra 
cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, instalada en el interior del edificio, para 
caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión estanca sistema 
biflujo, a gas. 

          Mano de obra 20,16 €   

          Materiales 118,54 €   

          Medios auxiliares 2,77 €   

          
3 % Costes indirectos 4,24 € 

  

          
Total por m............: 145,71 € 

  

          Son CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m 

22 ICS005 Ud Punto de llenado formado por 4 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, PN=6 atm, modelo 
Radi Pipe "UPONOR IBERIA", para calefacción, colocado superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

          
Mano de obra 32,76 € 

  

          
Materiales 76,62 € 

  

          
Medios auxiliares 2,19 € 

  

          
3 % Costes indirectos 3,35 € 

  

          
Total por Ud............: 114,92 € 
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          Son CIENTO CATORCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 

23 ICS010e m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de 
diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con chapa de 
aluminio. 

          Mano de obra 8,04 €   

          Materiales 70,78 €   

          
Medios auxiliares 1,58 € 

  

          
3 % Costes indirectos 2,41 € 

  

          
Total por m............: 82,81 € 

  

          Son OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m 

24 ICS010f m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de 
diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con chapa de aluminio. 

          
Mano de obra 10,23 € 

  

          
Materiales 63,84 € 

  

          
Medios auxiliares 1,48 € 

  

          
3 % Costes indirectos 2,27 € 

  

          
Total por m............: 77,82 € 

  

          Son SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 

25 ICS015 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, para 
climatización, colocado superficialmente. 

          Mano de obra 8,21 €   

          Materiales 12,75 €   

          
Medios auxiliares 0,42 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,64 € 

  

          
Total por Ud............: 22,02 € 

  

          Son VEINTIDOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud 

26 ICS020b Ud Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line, con motor de imán 
permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con 
cuatro modos de funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo 
automático, presión proporcional, presión constante y velocidad constante), con módulo 
de comunicación (acceso vía internet, encendido y apagado de forma remota, control 
analógico 0-10 V, comunicación Modbus RTU y salida de relé de alarma y estado), 
modelo Ego C 50 "EBARA". 

          
Mano de obra 144,58 € 

  

          Materiales 2.449,35 €   

          Medios auxiliares 51,88 €   

          3 % Costes indirectos 79,37 €   
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Total por Ud............: 2.725,18 € 

  

          Son DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud 

27 ICS075 Ud Válvula de compuerta de fundición, con pletina, DN 80 mm. 

          
Mano de obra 4,82 € 

  

          
Materiales 53,74 € 

  

          
Medios auxiliares 1,17 € 

  

          
3 % Costes indirectos 1,79 € 

  

          
Total por Ud............: 61,52 € 

  

          Son SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 

28 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 
latón. 

          
Mano de obra 4,82 € 

  

          
Materiales 5,55 € 

  

          
Medios auxiliares 0,21 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,32 € 

  

          
Total por Ud............: 10,90 € 

  

          Son DIEZ EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud 

29 IEH010b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

          
Mano de obra 0,47 € 

  

          
Materiales 1,48 € 

  

          Medios auxiliares 0,04 €   

          3 % Costes indirectos 0,06 €   

          Total por m............: 2,05 €   

          Son DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m 

30 IEH010f m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 1 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

          
Mano de obra 0,73 € 

  

          
Materiales 0,36 € 

  

          
Medios auxiliares 0,02 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,03 € 

  

          
Total por m............: 1,14 € 

  

          Son UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS por m 

31 IEI070d Ud ADECUACION DE Cuadro SÓTANO 
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Mano de obra 229,11 € 

  

          
Materiales 5,80 € 

  

          
Medios auxiliares 4,70 € 

  

          
3 % Costes indirectos 7,19 € 

  

          
Total por Ud............: 246,80 € 

  

          Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud 

32 IEO010g m Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. 

          Mano de obra 2,15 €   

          Materiales 2,47 €   

          Medios auxiliares 0,09 €   

          3 % Costes indirectos 0,14 €   

          
Total por m............: 4,85 € 

  

          Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

33 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 16 m de conductor de 
cobre desnudo de 35 mm². Y CONEXIONADO A RED DE TIERRAS EXISTENTE 

          Mano de obra 272,56 €   

          Materiales 41,96 €   

          Medios auxiliares 6,29 €   

          
3 % Costes indirectos 9,62 € 

  

          
Total por Ud............: 330,43 € 

  

          Son TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 

34 IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder 
de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC". 

          Mano de obra 6,52 €   

          Materiales 45,86 €   

          Medios auxiliares 1,05 €   

          
3 % Costes indirectos 1,60 € 

  

          
Total por Ud............: 55,03 € 

  

          Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud 

35 IEX080 Ud Guardamotor con mando manual local, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo 
térmico entre 2,5 y 4 A, intensidad de disparo magnético 12 x In, modelo P25M 21107 
"SCHNEIDER ELECTRIC". 

          
Mano de obra 8,85 € 

  

          Materiales 88,57 €   

          Medios auxiliares 1,95 €   

          3 % Costes indirectos 2,98 €   
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Total por Ud............: 102,35 € 

  

          Son CIENTO DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

36 IEX105 Ud Contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad nominal 25 A, tensión 
de bobina 230 V, para combinar con interruptor automático magnetotérmico iDPN, 
modelo CT A9C15181 "SCHNEIDER ELECTRIC". 

          
Mano de obra 6,52 € 

  

          
Materiales 81,12 € 

  

          Medios auxiliares 1,75 €   

          3 % Costes indirectos 2,68 €   

          Total por Ud............: 92,07 €   

          Son NOVENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por Ud 

37 IGA010 Ud Acometida de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,6 m de longitud, 
con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/2" 
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. G40 

          
Mano de obra 175,80 € 

  

          
Maquinaria 5,17 € 

  

          
Materiales 166,58 € 

  

          
Medios auxiliares 13,90 € 

  

          
3 % Costes indirectos 10,84 € 

  

          
Total por Ud............: 372,29 € 

  

          Son TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud 

38 IGA020 Ud Acometida interior de gas, D=110 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,01 m 
de longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón 
fundido. 

          
Mano de obra 22,17 € 

  

          
Materiales 131,97 € 

  

          
Medios auxiliares 3,08 € 

  

          
3 % Costes indirectos 4,72 € 

  

          
Total por Ud............: 161,94 € 

  

          Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 

39 IGA030 Ud Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, para instalación receptora de edificio 
plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. 

          
Mano de obra 167,84 € 

  

          
Materiales 2.506,87 € 

  

          
Medios auxiliares 53,49 € 

  

          
3 % Costes indirectos 81,85 € 

  

          
Total por Ud............: 2.810,05 € 

  

          Son DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud 
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40 IGM005b m Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de 
alta densidad, de 110 mm de diámetro exterior. 

          Mano de obra 18,61 €   

          Maquinaria 0,31 €   

          Materiales 5,60 €   

          
Medios auxiliares 0,49 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,75 € 

  

          
Total por m............: 25,76 € 

  

          Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m 

41 IGM005c m Tubería con vaina plástica, para instalación común de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm, 
acabada con dos manos de esmalte sintético.Según Nomra UNE En 1057 

          Mano de obra 21,10 €   

          Materiales 13,13 €   

          Medios auxiliares 0,68 €   

          3 % Costes indirectos 1,05 €   

          Total por m............: 35,96 €   

          Son TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m 

42 IGM005e m Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de 
alta densidad, de 40 mm de diámetro exterior. 

          Mano de obra 10,53 €   

          Materiales 0,59 €   

          Medios auxiliares 0,22 €   

          3 % Costes indirectos 0,34 €   

          Total por m............: 11,68 €   

          Son ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 

43 IGW008 Ud Regulador de presión con válvula de seguridad por defecto de presión de 15 mbar de 
presión mínima y rearme automático, de 30 m³/h de caudal máximo, de 25 a 400 mbar de 
presión de entrada y 22 mbar de presión de salida. 

          
Mano de obra 12,17 € 

  

          
Materiales 129,87 € 

  

          
Medios auxiliares 2,84 € 

  

          3 % Costes indirectos 4,35 €   

          Total por Ud............: 149,23 €   

          Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud 

44 IGW020 Ud Llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS macho-macho 
de 2 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 

          
Mano de obra 24,33 € 

  

          
Materiales 107,38 € 
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Medios auxiliares 2,63 € 

  

          
3 % Costes indirectos 4,03 € 

  

          
Total por Ud............: 138,37 € 

  

          Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

45 IGW025 Ud Filtro retenedor de residuos de hierro fundido, con tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 100 µm de diámetro, con rosca cilíndrica GAS de 2 1/2", PN=16 bar. 

          Mano de obra 12,17 €   

          Materiales 205,42 €   

          
Medios auxiliares 4,35 € 

  

          
3 % Costes indirectos 6,66 € 

  

          
Total por Ud............: 228,60 € 

  

          Son DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por Ud 

46 IOA010 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 
100 lúmenes. 

          Mano de obra 9,63 €   

          Materiales 82,60 €   

          
Medios auxiliares 1,84 € 

  

          
3 % Costes indirectos 2,82 € 

  

          
Total por Ud............: 96,89 € 

  

          Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 

47 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta ciega. 

          Mano de obra 4,19 €   

          
Materiales 76,14 € 

  

          
Medios auxiliares 1,61 € 

  

          
3 % Costes indirectos 2,46 € 

  

          
Total por Ud............: 84,40 € 

  

          Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud 

48 ISS010 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

          Mano de obra 8,43 €   

          
Materiales 16,50 € 

  

          
Medios auxiliares 0,50 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,76 € 

  

          
Total por m............: 26,19 € 

  

          Son VEINTISEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m 

49 KITEVACUACION UD KIT DE EVACUACION DE CALDERA 
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Mano de obra 171,96 € 

  

          
Materiales 1.975,45 € 

  

          
Medios auxiliares 214,74 € 

  

          
3 % Costes indirectos 70,86 € 

  

          
Total por UD............: 2.433,01 € 

  

          Son DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por UD 

50 SIR010 Ud Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 360x80 mm, con las 
letras o números adheridos al soporte. 

          
Mano de obra 2,25 € 

  

          
Materiales 20,07 € 

  

          
Medios auxiliares 0,45 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,68 € 

  

          
Total por Ud............: 23,45 € 

  

          Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

51 SONDAT m Lineas deSondas de temperatura 

          
Sin descomposición 8,03 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,24 € 

  

          
Total por m............: 8,27 € 

  

          Son OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m 

52 UAI020 Ud Imbornal en calzada con poceta de clapeta, construido con hormigón, de 20x20x20 cm. 

          
Mano de obra 36,54 € 

  

          
Materiales 42,77 € 

  

          
Medios auxiliares 1,59 € 

  

          3 % Costes indirectos 2,43 €   

          Total por Ud............: 83,33 €   

          Son OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 

53 UXA020 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y 
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de 
hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, 
aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 
a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el 
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido 
entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su 
posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 
mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de 
espesor. 

          
Mano de obra 13,05 € 

  

          
Maquinaria 2,78 € 

  

          
Materiales 9,74 € 
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Medios auxiliares 0,51 € 

  

          
3 % Costes indirectos 0,78 € 

  

          
Total por m²............: 26,86 € 

  

          Son VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m² 

54 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

          Sin descomposición 1.000,00 €   

          3 % Costes indirectos 30,00 €   

          
Total por Ud............: 1.030,00 € 

  

          Son MIL TREINTA EUROS por Ud 

          

MAYO 2017, CALVIA 
INGENIERO INDUSTRIAL 

D. ANTONIO RIBAS RODRIGUEZ  
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1.1.- Calefacción, climatización y A.C.S. 

1.1.1 Ud Armario para instalación en el exterior que contiene 3 calderas Bios 100 F conectadas en cascada, los 
accesorios de conexión hidráulica, los de evacuación y los de gestión electrónica de la cascada. El 
conjunto tiene una potencia útil de 29 - 306 kW. Conexiones previstas a derechas 

Total Ud  : 1,000 25.186,47 25.186,47 

1.1.2 M Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de polipropileno copolímero 
random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica recubierta con chapa de aluminio. 

Total m  : 68,000 82,81 5.631,08 

1.1.3 M Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de polipropileno copolímero 
random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida 
con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. 

Total m  : 2,000 77,82 155,64 

1.1.4 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, para climatización, colocado 
superficialmente. 

Total Ud  : 2,000 22,02 44,04 

1.1.5 Ud Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line, con motor de imán permanente, con 
variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro modos de funcionamiento 
seleccionables desde el panel de control (modo automático, presión proporcional, presión constante y 
velocidad constante), con módulo de comunicación (acceso vía internet, encendido y apagado de forma 
remota, control analógico 0-10 V, comunicación Modbus RTU y salida de relé de alarma y estado), modelo 
Ego C 50 "EBARA". 

Total Ud  : 1,000 2.725,18 2.725,18 

1.1.6 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón. 

Total Ud  : 2,000 10,90 21,80 

1.1.7 Ud Punto de llenado formado por 4 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), 
de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, PN=6 atm, modelo Radi Pipe "UPONOR IBERIA", para 
calefacción, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 

Total Ud  : 1,000 114,92 114,92 

1.1.8 Ud Válvula de compuerta de fundición, con pletina, DN 80 mm. 

Total Ud  : 2,000 61,52 123,04 

1.1.9 M Chimenea modular metálica, de doble pared, modelo EUROSHUNT ES MASTER "NEGARRA", pared interior de 
acero inoxidable AISI 304 de 200 mm de diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con 
aislamiento entre paredes mediante manta de fibra cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, 
instalada en el interior del edificio, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de 
combustión estanca sistema biflujo, a gas. 

Total m  : 8,000 145,71 1.165,68 

1.1.10 Ud KIT DE EVACUACION DE CALDERA 

Total UD  : 1,000 2.433,01 2.433,01 



 

Proyecto: RED DE GAS E INSTALACION DE CALDERA DE GAS 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CALVIA 

Situación: MONTE Nº8 Y 10 PARCEL EQF.-03 

                    

INGENIERO INDUSTRIAL: ANTONIO RIBAS RODRIGUEZ V Presupuesto 

Capítulo Nº 1 Instalaciones 

                            

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

                            

                          Página:  3 - 10 
 

Total subcapítulo 1.1.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 37.600,86 

1.2.- Eléctricas 

1.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 16 m de conductor de cobre desnudo de 
35 mm². Y CONEXIONADO A RED DE TIERRAS EXISTENTE 

Total Ud  : 1,000 330,43 330,43 

1.2.2 M Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable 
en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de 
protección IP 547. 

Total m  : 40,730 4,85 197,54 

1.2.3 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

Total m  : 41,514 2,05 85,10 

1.2.4 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV. 

Total m  : 28,590 1,14 32,59 

1.2.5 Ud ADECUACION DE Cuadro SÓTANO 

Total Ud  : 1,000 246,80 246,80 

1.2.6 Ud Guardamotor con mando manual local, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico entre 2,5 y 4 
A, intensidad de disparo magnético 12 x In, modelo P25M 21107 "SCHNEIDER ELECTRIC". 

Total Ud  : 1,000 102,35 102,35 

1.2.7 Ud Contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad nominal 25 A, tensión de bobina 230 V, 
para combinar con interruptor automático magnetotérmico iDPN, modelo CT A9C15181 "SCHNEIDER 
ELECTRIC". 

Total Ud  : 1,000 92,07 92,07 

1.2.8 Ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, 
curva C, modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC". 

Total Ud  : 1,000 55,03 55,03 

1.2.9 M Lineas deSondas de temperatura 

Total m  : 10,000 8,27 82,70 

Total subcapítulo 1.2.- Eléctricas: 1.224,61 

1.3.- Gas 

1.3.1 Ud Acometida interior de gas, D=110 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,01 m de longitud, con 
llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón fundido. 

Total Ud  : 1,000 161,94 161,94 

1.3.2 Ud Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o 
local de uso colectivo o comercial. 
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Total Ud  : 1,000 2.810,05 2.810,05 

1.3.3 Ud Acometida de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,6 m de longitud, con llave de 
acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/2" alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno. G40 

Total Ud  : 1,000 372,29 372,29 

1.3.4 Ud Regulador de presión con válvula de seguridad por defecto de presión de 15 mbar de presión mínima y 
rearme automático, de 30 m³/h de caudal máximo, de 25 a 400 mbar de presión de entrada y 22 mbar de 
presión de salida. 

Total Ud  : 1,000 149,23 149,23 

1.3.5 Ud Llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 2 1/2" de 
diámetro, PN=5 bar. 

Total Ud  : 1,000 138,37 138,37 

1.3.6 Ud Filtro retenedor de residuos de hierro fundido, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 100 µm 
de diámetro, con rosca cilíndrica GAS de 2 1/2", PN=16 bar. 

Total Ud  : 1,000 228,60 228,60 

1.3.7 M Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 
110 mm de diámetro exterior. 

Total m  : 3,000 25,76 77,28 

1.3.8 M Tubería con vaina plástica, para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm, acabada con dos manos de esmalte 
sintético.Según Nomra UNE En 1057 

Total m  : 112,000 35,96 4.027,52 

1.3.9 M Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 40 
mm de diámetro exterior. 

Total m  : 173,000 11,68 2.020,64 

Total subcapítulo 1.3.- Gas: 9.985,92 

1.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1.4.1 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes. 

Total Ud  : 1,000 96,89 96,89 

1.4.2 Ud Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 360x80 mm, con las letras o números 
adheridos al soporte. 

Total Ud  : 1,000 23,45 23,45 

1.4.3 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-
C, con 6 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta ciega. 

Total Ud  : 1,000 84,40 84,40 

1.4.4 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Total Ud  : 1,000 1.030,00 1.030,00 

Total subcapítulo 1.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD: 1.234,74 
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Parcial Nº 1 Instalaciones :   50.046,13 
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2.1 Ud REVISION Y PUESTA A PUNTO DE SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR 

Total UD  : 2,000 468,24 936,48 

2.2 Ud Supervisión de funcionamiento y verificacion de recuperacion de calor al agua 

Total ud  : 1,000 425,67 425,67 

2.3 Ud Modificados en obra y Dirección de obra a contratar por instalador 

Total ud  : 1,000 4.200,00 4.200,00 

2.4 Ud Boletín instalador (gas, RITE) 

Total UD  : 1,000 360,50 360,50 

Parcial Nº 2 VARIOS ADECUACION INSTALACION EXISTENTE :   5.922,65 
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3.1.- ZANJAS Y RELLENOS 

3.1.1 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con hormigón no estructural HNE-15/B/20 
i.work CLASICO "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central y vertido desde camión. 

Total m³  : 3,560 84,69 301,50 

3.1.2 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

Total m³  : 3,360 7,57 25,44 

3.1.3 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado 
con bandeja vibrante de guiado manual. 

Total m³  : 17,300 21,55 372,82 

3.1.4 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 

Total m³  : 23,140 54,41 1.259,05 

3.1.5 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena densa, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 

Total m³  : 20,160 13,74 277,00 

3.1.6 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión. 

Total m³  : 13,840 94,99 1.314,66 

Total subcapítulo 3.1.- ZANJAS Y RELLENOS: 3.550,47 

3.2.- ACONDICIONAMIENTO PARA UNIDAD EXTERIOR 

3.2.1 M³ Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arena densa, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Total m³  : 7,740 3,56 27,55 

3.2.2 Ud Bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 150x180x16 cm, formada por hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 

Total Ud  : 5,580 184,82 1.031,30 

3.2.3 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/IIa, i.work SUSTENTA 
"FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con 
juntas de retracción y sellado de las mismas. 

Total m²  : 6,262 21,32 133,51 

3.2.4 M³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 
kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado 
con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. 

Total m³  : 1,890 321,56 607,75 
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3.2.5 M² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, e=15 cm, realizada 
con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 
kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de 
altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de pino forrados con tablero 
aglomerado hidrófugo, de un solo uso, con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de 
tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos; amortizables los tablones 
de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150 
usos. 

Total m²  : 1,000 145,38 145,38 

3.2.6 M² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de 
explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 
200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación 
flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los 
adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará 
comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior 
relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme 
compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor. 

Total m²  : 2,300 26,86 61,78 

3.2.7 Ud Perforación para el paso de instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de hormigón macizo, de 172 
mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con corona 
diamantada y carga de escombros manual. 

Total Ud  : 3,000 51,83 155,49 

3.2.8 Ud Perforación para el paso de instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de hormigón macizo, de 37 
mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con corona 
diamantada y carga de escombros manual. 

Total Ud  : 2,000 22,08 44,16 

3.2.9 Ud Imbornal en calzada con poceta de clapeta, construido con hormigón, de 20x20x20 cm. 

Total Ud  : 1,000 83,33 83,33 

3.2.10 M Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

Total m  : 15,000 26,19 392,85 

3.2.11 Ud Bancada de tramex reforzada. 

Total ud  : 1,000 657,61 657,61 

Total subcapítulo 3.2.- ACONDICIONAMIENTO PARA UNIDAD EXTERIOR: 3.340,71 

3.3.- MURO DE ACCESO 

3.3.1 M² Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color 
gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

Total m²  : 7,200 28,09 202,25 

Total subcapítulo 3.3.- MURO DE ACCESO: 202,25 

Parcial Nº 3 OBRAS CIVILES :   7.093,43 
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Presupuesto de ejecución material 

1 Instalaciones 50.046,13 

  1.1.- Calefacción, climatización y A.C.S. 37.600,86 

  1.2.- Eléctricas 1.224,61 

  1.3.- Gas 9.985,92 

  1.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 1.234,74 

2 VARIOS ADECUACION INSTALACION EXISTENTE 5.922,65 

3 OBRAS CIVILES 7.093,43 

  
3.1.- ZANJAS Y RELLENOS 3.550,47 

  3.2.- ACONDICIONAMIENTO PARA UNIDAD EXTERIOR 3.340,71 

  3.3.- MURO DE ACCESO 202,25 

              Total .........: 63.062,21 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS 
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS. 

MAYO 2017, CALVIA 
INGENIERO INDUSTRIAL 

ANTONIO RIBAS RODRIGUEZ 
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1 Instalaciones 
    

  
1.1 Calefacción, climatización y A.C.S. . 37.600,86 

  
1.2 Eléctricas . 1.224,61 

  
1.3 Gas . 9.985,92 

  
1.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD . 1.234,74 

  
Total 1 Instalaciones ..........: 50.046,13 

2 VARIOS ADECUACION INSTALACION EXISTENTE . 5.922,65 

3 OBRAS CIVILES 
    

  3.1 ZANJAS Y RELLENOS . 3.550,47 

  3.2 ACONDICIONAMIENTO PARA UNIDAD EXTERIOR . 3.340,71 

  3.3 MURO DE ACCESO . 202,25 

  Total 3 OBRAS CIVILES ..........: 7.093,43 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 63.062,21 

    
6% de gastos generales 3.783,73 

    
13% de beneficio industrial 8.198,09 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 75.044,03 

    21% IVA 15.759,25 

    
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + 
IVA) 

90.803,28 

                  

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de NOVENTA MIL 
OCHOCIENTOS TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 

                  

                  

MAYO 2017, CALVIA 
INGENIERO INDUSTRIAL 

ANTONIO RIBAS RODRIGUEZ 
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

1.1.- Disposiciones Generales 

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, 
así como las recepciones de edificios y obras anejas, se regirán por lo 
expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la 
Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 
3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

1.2.- Disposiciones Facultativas 
 

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación 
son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación". 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, 
que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan 
determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de 
la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 
contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la 
edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", 
considerándose:  

1.2.1.1.- El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios 
o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la 
gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se 
hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan 
también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de 
propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 
edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como 
promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las 
disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  

1.2.1.2.- El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo 
complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales 
u otros documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su 
proyecto.  

1.2.1.3.- El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el 
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o 
ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al 
Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS 
AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO 
DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.  

1.2.1.4.- El director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el 
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la 
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del director de obra.  

1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la 
función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. 
Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto 
de ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas 
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro 
de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder 
dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.  

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de 
la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas 
para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, 
de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de 
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones 
de una obra de edificación.  

1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 
incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto 
terminadas como en proceso de ejecución.  

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria 
descriptiva del proyecto.  

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se 
encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.  

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se 
encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición.  

1.2.5.- La Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la 
Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará 
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo 
distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución 
de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las 
atribuciones profesionales de cada técnico participante.  

1.2.6.- Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por 
cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La 
intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada 
agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos 
específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al 
técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los 
agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta 
que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a 
cada cual.  

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las 
contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y 
demás legislación aplicable.  

1.2.7.1.- El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 
construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 
del proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la 
ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo 
que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 
profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el 
objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de 
calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos 
estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás 
autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la 
normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización 
que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en 
ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la 
adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las 
condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de 
forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos 
de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba 
responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas 
concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen 
en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres 
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años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con 
especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y 
Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos 
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo 
establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción". 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, 
haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o 
sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases 
completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la 
recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro 
del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y 
demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento 
exigible por las Administraciones competentes.  

1.2.7.2.- El proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la 
normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación 
necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos 
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder 
ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle 
gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del 
edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el 
Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, 
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de 
huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido 
de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de 
Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse 
necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de 
obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de 
otros técnicos profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada 
coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la 
normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado 
del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos 
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del 
director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos 
por la legislación vigente en los que es legalmente competente para su 
redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo 
acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en 
concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se 
tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para 
realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en 
soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación 
escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos 
contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos 
complementarios.  

1.2.7.3.- El constructor o contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como 
constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos 
previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las 
instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares 
necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en 
el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 
básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el 
"Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción". 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en 
materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que 
establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 

exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de 
seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en 
su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran 
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, 
por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 
correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 
complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando 
que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de 
Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que 
deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las 
Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución material de 
la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la 
correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en 
práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún 
cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su 
totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los 
subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad 
de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, 
suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por 
personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a 
solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que 
permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de 
los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo 
para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con 
solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera 
coordinada con el director de ejecución material de la obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha 
de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y 
concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por 
sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los 
trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas 
tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y 
elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y 
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director 
de la ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que 
no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, 
debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite 
para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 
intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones 
necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y 
naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una 
vez finalizado. 
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los 
medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas 
pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan 
a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás 
actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la 
Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y 
firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente 
de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración 
de la documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan 
períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las 
obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o 
de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en 
cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio).  

1.2.7.4.- El director de obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes 
en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta 
inmediata al promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos 
complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las 
obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones 
o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la 
cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado 
de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la 
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cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten 
sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y 
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y 
dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en 
lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan 
para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como 
impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en 
el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se 
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo 
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes 
verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de 
Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales 
referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del 
promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a 
las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, 
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones 
sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una 
variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y 
que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los 
destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la 
documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las 
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos 
y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la 
documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras 
y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y 
exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de 
edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las 
instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados 
anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el promotor 
deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, 
en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un 
ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de 
divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 
dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de 
las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo 
construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 
órdenes de los directores de obra en su labor de alta dirección se 
considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas 
que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las 
consecuencias legales y económicas.  

1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se 
establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y 
demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y 
obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o 
colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados 
necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con 
precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de 
calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en 
caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 
realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones 
de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las 
instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de 
obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en 
obra, requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra 
que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada 
con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de 
idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos 
y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los 
elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con 
comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de 
elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 

diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado 
de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares 
y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de 
aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su 
adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles 
proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de 
aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a 
su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la 
ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de 
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta 
construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para 
cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en 
todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del 
edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su 
caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas 
que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de 
las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes 
previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo 
ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, 
redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y 
ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los 
proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 
redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se 
deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, 
dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a 
lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones 
tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su 
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, 
las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de 
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los 
Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los 
mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso 
de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o 
totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, 
sirviendo de nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas 
y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra 
relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos 
ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su 
supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y 
estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la 
normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello 
su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y 
verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la 
ejecución de la obra, se considerara como falta grave y, en caso de que, a 
su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 
personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, 
siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 
económicas.  

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de 
la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la 
obra. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su 
caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia.  

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones 
del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del 
cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa 
técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 
productos suministrados, así como las garantías de calidad 
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correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada.  

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la 
edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, 
conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los 
seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización 
adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las 
instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de 
la obra ejecutada.  

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una 
vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las 
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el 
director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, 
que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales 
del edificio.  

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la 
edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, 
conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los 
seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización 
adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las 
instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de 
la obra ejecutada.  

1.3.- Disposiciones Económicas 

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para contratos con la Administración Pública correspondiente, 
según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la 
obra, para el control de recepción en obra de los productos, equipos y 
sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el 
"Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el 
presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán 
cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las 
condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que 
componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las 
distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un 
carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, 
emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
comprenderá: 

  El control de la documentación de los suministros. 

  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad. 

  El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar 
a los suministradores de productos las cualidades que se exigen para los 
distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los 
mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de 
las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan 
con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de 
calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, 
aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las 
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra 
antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados 
en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no 
percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del 
buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que 
ello ocasionase serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le 
exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la 
recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que 
determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual 
del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier 
producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las 
obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los 
siguientes requisitos esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 

  Seguridad en caso de incendio. 

  Higiene, salud y medio ambiente. 

  Seguridad de utilización. 

  Protección contra el ruido. 

  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas 
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento 
de Idoneidad Técnica Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones indicado en los mandatos relativos a 
las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas 
armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración 
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización 
del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los 
productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del 

sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las 
condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de 
una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de 
preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 

  En una etiqueta adherida al mismo. 

  En su envase o embalaje. 

  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 
5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido 
específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para 
cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

  el número de identificación del organismo notificado (cuando 
proceda) 

  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

  la dirección del fabricante 

  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el 
marcado en el producto 

  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por 
varias los números de todas ellas 

  la designación del producto, su uso previsto y su designación 
normalizada 

  información adicional que permita identificar las características del 
producto atendiendo a sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué 
tener un formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo 
cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el 
símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna 
de ellas presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un 
estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada 
característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa 
característica. 
 

2.1.2.- Hormigones 
 

2.1.2.1.- Hormigón estructural 
 

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones 
estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 
poseían recién amasadas. 
  
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta 
en amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá 
exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se 
amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
  
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón 
o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de 
proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su 
superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 
  
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 
agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos 
tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
   

2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los 
facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, 
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en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se 
facilitarán los siguientes documentos: 

 Antes del suministro: 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente. 
 Se entregarán los certificados de ensayo que 
garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Durante el suministro: 
 Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto 
si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 
deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 
 Nombre del peticionario y del responsable de la 
recepción. 
 Especificación del hormigón. 

 En el caso de que el hormigón se 
designe por propiedades: 

 Designación. 
 Contenido de cemento en kilos por 
metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una 
tolerancia de ±15 kg. 
 Relación agua/cemento del hormigón, 
con una tolerancia de ±0,02. 

 En el caso de que el hormigón se 
designe por dosificación: 

 Contenido de cemento por metro cúbico 
de hormigón. 
 Relación agua/cemento del hormigón, 
con una tolerancia de ±0,02. 
 Tipo de ambiente. 

 Tipo, clase y marca del cemento. 
 Consistencia. 
 Tamaño máximo del árido. 
 Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso 
contrario indicación expresa de que no contiene. 
 Procedencia y cantidad de adición 
(cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 
en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 

 Designación específica del lugar del suministro 
(nombre y lugar). 
 Cantidad de hormigón que compone la carga, 
expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
 Identificación del camión hormigonera (o equipo de 
transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 
 Hora límite de uso para el hormigón. 

 Después del suministro: 
 El certificado de garantía del producto 
suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

   

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones 
se realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se 
adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la 
mezcla. 
   

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a 
los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y 
media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un 
rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a 
menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad 
del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
Hormigonado en tiempo frío:   

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de 
verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 
 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, 
moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados 
centígrados. 

 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se 
prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados 
centígrados. 
 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en 
tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 
hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 

  
Hormigonado en tiempo caluroso:   

 Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento 
excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa 
autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas 
especiales. 

   

2.1.3.- Aceros para hormigón armado 
 

2.1.3.1.- Aceros corrugados 
 

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la 
lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
   

2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los 
facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, 
en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se 
facilitarán los siguientes documentos: 

 Antes del suministro: 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente. 
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se 
adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el 
cumplimiento de las siguientes características: 

 Características mecánicas mínimas garantizadas 
por el fabricante. 
 Ausencia de grietas después del ensayo de 
doblado-desdoblado. 
 Aptitud al doblado simple. 
 Los aceros soldables con características especiales 
de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los 
ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
 Características de adherencia. Cuando el fabricante 
garantice las características de adherencia mediante el 
ensayo de la viga, presentará un certificado de 
homologación de adherencia, en el que constará, al 
menos: 

 Marca comercial del acero. 
 Forma de suministro: barra o rollo. 
 Límites admisibles de variación de las 
características geométricas de los resaltos. 

 Composición química. 
 En la documentación, además, constará: 

 El nombre del laboratorio. En el caso de que no se 
trate de un laboratorio público, declaración de estar 
acreditado para el ensayo referido. 
 Fecha de emisión del certificado. 

 Durante el suministro: 
 Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se 
adjuntará una declaración del sistema de identificación del 
acero que haya empleado el fabricante. 
 La clase técnica se especificará mediante un código 
de identificación del tipo de acero mediante engrosamientos 
u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación que incluyen información sobre el país de 
origen y el fabricante. 
 En el caso de que el producto de acero corrugado 
sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse 
explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
 En el caso de barras corrugadas en las que, dadas 
las características del acero, se precise de procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá 
indicarlos. 

 Después del suministro: 



    

Proyecto RED DE GAS E INSTALACION DE CALDERAS EN COMPLEJO DEP MUNICIPAL PEGUERA 

Situación MONTE 8, 10 PEGUERA 

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIA 
  

    Pliego de condiciones 

Fecha Mayo 2017 Pliego de condiciones técnicas particulares   
  

    12  

 El certificado de garantía del producto 
suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 

  
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, 
quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por 
persona física de los certificados que avalen que los productos que se 
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente 
información: 

 Identificación de la entidad certificadora. 
 Logotipo del distintivo de calidad. 
 Identificación del fabricante. 
 Alcance del certificado. 
 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de 
certificación). 
 Número de certificado. 
 Fecha de expedición del certificado. 

 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa 
valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo 
con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es 
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, 
qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control 
facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de medida 
para un determinado nivel de confianza, así como la información 
relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el 
laboratorio como de la realización de los ensayos. 
 Las entidades y los laboratorios de control de calidad 
entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo 
y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 
contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el 
momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el 
fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera 
capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial 
para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 
oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de 
alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% 
respecto al peso inicial de la muestra. 
  
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar 
exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, 
pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 
  
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere 
disponer de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las 
siguientes actividades:   

 Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
 Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero 
corrugado suministrado en rollo. 
 Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el 
caso. 

   

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las 
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 
  
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y 
sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
   

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 
 

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

  
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia 
y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
   

2.1.3.2.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los 
facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, 
en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se 
facilitarán los siguientes documentos: 

 Antes del suministro: 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente. 
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se 
adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado 
por persona física con representación suficiente y que 
abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 Se entregará copia de documentación relativa al 
acero para armaduras pasivas. 

 Durante el suministro: 
 Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se 
adjuntará una declaración del sistema de identificación del 
acero que haya empleado el fabricante. 
 Las clases técnicas se especificarán mediante 
códigos de identificación de los tipos de acero empleados en 
la malla mediante los correspondientes engrosamientos u 
omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar 
grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 

 Después del suministro: 
 El certificado de garantía del producto 
suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 

  
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, 
quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por 
persona física de los certificados que avalen que los productos que se 
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente 
información: 

 Identificación de la entidad certificadora. 
 Logotipo del distintivo de calidad. 
 Identificación del fabricante. 
 Alcance del certificado. 
 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de 
certificación). 
 Número de certificado. 
 Fecha de expedición del certificado. 

 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa 
valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo 
con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es 
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, 
qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control 
facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de medida 
para un determinado nivel de confianza, así como la información 
relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el 
laboratorio como de la realización de los ensayos. 
 Las entidades y los laboratorios de control de calidad 
entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo 
y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 
contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el 
momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el 



    

Proyecto RED DE GAS E INSTALACION DE CALDERAS EN COMPLEJO DEP MUNICIPAL PEGUERA 

Situación MONTE 8, 10 PEGUERA 

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIA 
  

    Pliego de condiciones 

Fecha  Mayo 2017 Pliego de condiciones técnicas particulares   
  

   
 

1
3  

fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera 
capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial 
para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 
oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de 
alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% 
respecto al peso inicial de la muestra. 
  
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar 
exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, 
pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 
   

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las 
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 
  
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y 
sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
   

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas 
 

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 
 

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no 
se produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean 
mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños 
en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 
  
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o 
del montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto 
directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los 
componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se 
eviten las deformaciones permanentes. 
   

2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Para los productos planos: 
 Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los 
productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR 
queda a elección del fabricante. 

 Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se 
deberá indicar: 

 Tipo de inspección y ensayos (específicos o no 
específicos). 
 El tipo de documento de la inspección. 

 Para los productos largos: 
 Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los 
productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR 
queda a elección del fabricante. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de 
tiempo, o de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro 
importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para 
asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto 
correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para 
proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 
  
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las 
instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de éstas. 
   

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 
especificada por su fabricante. 

   

2.1.5.- Prefabricados de cemento 
 

2.1.5.1.- Bloques de hormigón 
 

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo 
que se garantice su inmovilidad tanto longitudinal como transversal, 
procurando evitar daños a los mismos. 
  
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la 
transpiración de las piezas en contacto con la humedad ambiente. 
  
En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los 
paquetes, éstos deben tener los cantos protegidos por medio de 
cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie 
de los bloques. 
   

2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una 
indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de 
un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no 
se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se 
realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden 
absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta 
en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos 
y su manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la 
maquinaria adecuada. 
   

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido 
al menos 28 días desde la fecha de fabricación. 
  
Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo 
tiempo al sol y se encuentren deshidratados, ya que se provocaría la 
deshidratación por absorción del mortero de juntas. 
   

2.1.5.2.- Adoquines de hormigón 
 

2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro 

  
Los adoquines se deben suministrar protegidos, de manera que no se 
alteren sus características. 
   

2.1.5.2.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una 
indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de 
un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
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El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 
   

2.1.6.- Aislantes e impermeabilizantes 
 

2.1.6.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 
 

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films 
plásticos. 
  
Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento 
y transporte. 
  
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben 
transportarse de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
   

2.1.6.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una 
indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de 
un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 Si el material ha de ser componente de la parte ciega del 
cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarará 
el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 
limitado de tiempo. 
  
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
   

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas 
por el fabricante en su documentación técnica. 
   

2.1.6.2.- Aislantes proyectados de espuma de poliuretano 
 

2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 

  
Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se 
alteren sus características. 
   

2.1.6.2.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del 
cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarará, 
como mínimo, los valores para las siguientes propiedades 
higrotérmicas: 

 Conductividad térmica ([zonaladr_tipo_ud_conduct_termica]). 
 Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de 
fabricación. 
  
Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, 
en lugar seco y fresco y en posición vertical. 
   

2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C. 

  
No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes 
(temperatura mayor de 30°C). 
  
No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma 
expande por la acción de la humedad ambiente. 
  
En cuanto al envase de aplicación:   

 No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente. 
 No calentar por encima de 50°C. 
 Evitar la exposición al sol. 
 No tirar el envase hasta que esté totalmente vacío. 

   

2.1.6.3.- Imprimadores bituminosos 
 

2.1.6.3.1.- Condiciones de suministro 

  
Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
   

2.1.6.3.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar 
marcado: 

 La identificación del fabricante o marca comercial. 
 La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
 Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
 El sello de calidad, en su caso. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.6.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, 
protegidos de la humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 
  
El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  
No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no 
pueda devolvérseles su condición primitiva por agitación moderada. 
   

2.1.6.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con 
temperatura ambiente inferior a 5°C. 
  
La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no 
adheridos, polvo y grasa. 
  
Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, 
las de los tipo B y D, para su aplicación como imprimación de superficies, 
deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A 
y C. 
  
Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la 
impermeabilización se realiza con productos asfálticos; las de tipo II 
solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con 
productos de alquitrán de hulla. 
   

2.1.7.- Instalaciones 
 

2.1.7.1.- Tubos de polietileno 
 

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

  
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y 
los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se 
produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca 
ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una 
altura máxima de 1,5 m. 
  
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, 
colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 
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Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma 
horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en 
barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
  
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del 
vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, 
teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en 
esta posición. 
  
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
   

2.1.7.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos 
máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, 
con: 

 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante 
que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un 
número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso 
de existir más de una). 

 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos 
o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean 
legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra. 
 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que 
influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información 
debe ser diferente al color base del elemento. 
 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin 
aumento. 
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte 
pueden estar marcados en consecuencia. 
 Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados 
con un sistema numérico, electromecánico o autorregulado, para 
reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. 
Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento 
numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio 
y protegerse de deterioros. 
 Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse 
individualmente, cuando sea necesario, con el fin de evitar deterioros 
y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con 
el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número 
de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 
  
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo. 
  
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se 
deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los 
extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos 
con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este 
fin. 
  
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, 
rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
  
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las 
bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones 
defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   

2.1.7.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
 

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro 

  
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, 
sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se 
produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y 
de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
  
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca 
ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una 
altura máxima de 1,5 m. 
  
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, 
colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 
  
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma 
horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en 
barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
  
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del 
vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, 
teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en 
esta posición. 
  
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
   

2.1.7.2.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m 
y al menos una vez por accesorio, con: 

 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante 
que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un 
número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso 
de existir más de una). 

 Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados 
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles 
después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra 
 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que 
influya desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o 
accesorio. 
 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información 
debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 
 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin 
aumento. 
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte 
pueden estar marcados en consecuencia. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
  
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo. 
  
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se 
deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los 
extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos 
con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este 
fin. 
  
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, 
rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
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Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una 
superficie dura. 
  
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas 
empleadas deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las 
eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no 
deben entrar en contacto con el tubo. 
  
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las 
bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones 
defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el 
fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y 
de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
  
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   

2.1.7.3.- Tubos de cobre 
 

2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro 

  
Los tubos se suministran en barras y en rollos:   

 En barras: estos tubos se suministran en estado duro en 
longitudes de 5 m. 
 En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros 
por medio de un tratamiento térmico; los tubos en rollos se 
suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en 
longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior para 
instalaciones vistas. 

   

2.1.7.3.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar 
marcados, indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo 
largo de una generatriz, con la designación normalizada. 
 Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm 
deben estar marcados de idéntica manera al menos en los 2 
extremos. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies 
planas. 
   

2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va 
destinado el tubo de cobre son las que determinan la elección del estado 
del tubo: duro o recocido.   

 Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que 
requieren una gran rigidez o en aquellas en que los tramos rectos son 
de gran longitud. 
 Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos 
de gran longitud, sinuosos o irregulares, cuando es necesario 
adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 

   

2.1.8.- Varios 
 

2.1.8.1.- Tableros para encofrar 
 

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

  
Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de 
modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento 
durante el trayecto. 
  
Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
   

2.1.8.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros: 

  
 El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a 
continuación: 

 Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona 
física. 
 Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles 
a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
Inspecciones:   

 En cada suministro de este material que llegue a la obra se 
debe controlar como mínimo: 

 Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de 
cara y curvado de canto. 
 Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos 
longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm de longitud 
que atraviesen todo el grosor del tablero. 
 En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, 
puesto y correctamente fijado. 
 Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
 Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna 
tabla o trozo al mismo. 

   

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en 
lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
   

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes 
unidades de obra se organizan en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, 
tanto físicas como químicas, entre los diversos componentes que 
componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los 
elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta de 
cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia 
normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de 
obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del 
proyecto, medición que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades 
de obra, el director de la ejecución de la obra habrá recepcionado los 
materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo 
establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del 
proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la 
ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de 
obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las 
condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la 
cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las 
unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de 
soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, 
etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de 
obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de 
medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la 
ejecución de la obra de una serie de documentos por parte del 
contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él 
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la 
puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la 
propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de 
obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan 
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conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en 
particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el 
proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en 
las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no 
interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de 
unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada 
unidad de obra, el contratista retirará los medios auxiliares y procederá a 
la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo 
los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones 
realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, 
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o 
centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de 
servicio a realizar por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo 
coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el 
precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio 
de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en 
el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se 
indica que no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del 
ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben 
protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta 
su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez 
superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por 
parte del director de ejecución de la obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se 
realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este 
capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, 
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, 
no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el 
director de ejecución de la obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el 
Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y 
ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, 
manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, 
mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de 
estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por 
daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los 
permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la 
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto 
por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones 
auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada 
unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los 
ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, 
permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra 
que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la 
Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la 
restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese 
tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar 
cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos 
utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al 
estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener 
el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el 
porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las 
características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al 
estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar 
las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos 
de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de 
considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en 
los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie 
ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar 
las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos 
de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar 
las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos 
de Proyecto, independientemente de que las secciones de los 
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los 
elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, según 
dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la 
superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los 
zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando 
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie 
mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de 
precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o 
muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de 
obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los 
elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud 
la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio 
anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el 
mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los 
paramentos verticales de fachadas y particiones descontando 
únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo 
que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta 
corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, 
en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los 
trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la 
superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la 
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al 
desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales 
de fachadas y particiones descontando la superficie de todos los 
huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos 
para la resolución del hueco, así como los materiales que forman 
dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura 
que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de 
tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, 
se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su 
superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar 
de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de 
regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al 
efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura 
desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal 
resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas 
especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso 
sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán 
a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². 
Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso 
sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los 
paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de 
descuento, sea cual fuere su dimensión.  

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno 

  
Unidad de obra ADE005: Excavación de sótanos de hasta 2 m de 
profundidad en suelo de arena densa, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 
m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la 
rasante natural, en suelo de arena densa, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte 
de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la 
maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de 
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paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones 
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica 
necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 
terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano 
altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno 
que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan 
verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las 
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios 
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 
afectadas por el vaciado. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse 
afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación 
suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos 
de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 
y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, 
con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, 
cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de 
tierras, taludes y edificaciones próximas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de 
erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se 
tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características 
geométricas permanecen inamovibles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de 
la ejecución de la obra. 
  
Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para instalaciones 
en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos 
y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas 
y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones 
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica 
necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 
terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad 
y compacidad o consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan 
verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas 
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios 
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 
afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse 
afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación 
suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, 
presentará al director de la ejecución de la obra, para su 
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos 
de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 
y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las 
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente 
apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de 
erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se 
tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características 
geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación 
definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las 
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, 
previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la forma 
y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para 
impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las 
lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que 
medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de 
instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de 
la ejecución de la obra. 
  
Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas para instalaciones 
en suelo de arena densa, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena densa, con 
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas 
y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones 
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
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Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica 
necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 
terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad 
y compacidad o consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan 
verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas 
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios 
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 
afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse 
afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación 
suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, 
presentará al director de la ejecución de la obra, para su 
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos 
de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 
y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las 
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente 
apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de 
erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se 
tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características 
geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación 
definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las 
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, 
previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la forma 
y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para 
impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las 
lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que 
medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de 
instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de 
la ejecución de la obra. 
  
Unidad de obra ADR010: Relleno de zanjas para instalaciones, con 
arena 0/5 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
bandeja vibrante de guiado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm 
de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor 
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en 
este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos 
de relleno y humectación de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas 
y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 
2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de 
compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán 
protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por agua 
de lluvia, así como del paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra ADR010b: Relleno de zanjas para instalaciones, 
con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada 
procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas 
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de 
la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas 
y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 
2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de 
compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán 
protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por agua 
de lluvia, así como del paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra ADR010c: Relleno de zanjas para instalaciones, con 
hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no 
estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. 
Incluso carga, transporte, vertido, vibrado y curado del hormigón. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas 
y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura de hormigonado no sea 
inferior a 5°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Puesta en obra del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El hormigón de relleno habrá alcanzado la resistencia adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
  
Unidad de obra ADR030: Base de pavimento realizada mediante 
relleno a cielo abierto, con hormigón no estructural HNE-15/B/20 
i.work CLASICO "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central 
y vertido desde camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con 
hormigón no estructural HNE-15/B/20 i.work CLASICO "FYM ITALCEMENTI 
GROUP", fabricado en central y vertido desde camión. Incluso carga, 
transporte, vertido, vibrado y curado del hormigón. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, 
que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta 
un aspecto cohesivo y carece de lentejones. 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura de hormigonado no sea 
inferior a 5°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Puesta en obra del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El hormigón de relleno habrá alcanzado la resistencia adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
  
Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón armado de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/IIa, i.work 
SUSTENTA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, y 
vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
sobre separadores homologados, con juntas de retracción y 
sellado de las mismas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada 
con hormigón HA-25/F/20/IIa, i.work SUSTENTA "FYM ITALCEMENTI 
GROUP", fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin 
tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los 
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, 
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del 
hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, 
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra 
de disco, formando cuadrícula, limpieza de la junta y posterior sellado con 
masilla elástica. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad 
adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la 
hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales 
sensibles a las heladas. 
El nivel freático no originará sobreempujes. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que 
se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del director de la 
ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas 
de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante 
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie 
base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada 
con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de 
retracción. Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. 
Limpieza final y sellado de las juntas de retracción. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y 
resistencia, y se dejará a la espera del solado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. No se superarán las cargas previstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro.  

2.2.2.- Estructuras 

  
Unidad de obra EHE020: Escalera de hormigón visto, con losa de 
escalera y peldañeado de hormigón armado, e=15 cm, realizada 
con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², quedando 
visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con 
textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m 
de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de 
madera de pino forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un 
solo uso, con una de sus caras plastificada, estructura soporte 
horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos; amortizables los tablones de la 
superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura 
soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de escalera de hormigón visto, con losa de escalera y 
peldañeado de hormigón armado, realizada con 15 cm de espesor de 
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², 
quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; 
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con 
textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de 
altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de 
pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, 
de un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte 
horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, separadores, elementos de 
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del 
encofrado, aplicación de líquido desencofrante MasterFinish RL 211 "BASF" 
y agente filmógeno MasterKure 220 WB "BASF", para curado de 
hormigones y morteros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 
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Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que 
se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del director de la 
ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las 
cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHM010: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 
m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial 
para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, 
espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado 
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje 
de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de 
juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros para paso de los 
tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios 
para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante 
MasterFinish RL 294 "BASF" y curado del hormigón; sellado de los huecos 
pasamuros para paso de los tensores del encofrado con espuma de 
poliuretano monocomponente, aplicada con cánula. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el 
plano de apoyo del muro, que presentará una superficie 
horizontal y limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que 
se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del director de la 
ejecución de la obra. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación 
de las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. 
Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema 
de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Sellado de 
los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
Reparación de defectos superficiales, si procede. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  

2.2.3.- Fachadas y particiones 

  
Unidad de obra FFP020: Hoja de partición interior de 10 cm de 
espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color 
gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con 
junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de 
bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, 
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos 
y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de 
encuentros, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la 
estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y 
armarios. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de 
planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y 
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de 
cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares 
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Repaso de las juntas y limpieza final del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos 
horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará 
la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m².  

2.2.4.- Remates y ayudas 
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Unidad de obra HBH010: Bancada de apoyo de maquinaria, de 
hormigón armado, de 150x180x16 cm, formada por hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 
150x180x16 cm, formada por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado en 
caliente y capa separadora de geotextil no tejido. Incluso curado del 
hormigón. Sin incluir amortiguadores ni elementos antivibratorios. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del geotextil. Colocación y 
fijación del marco. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación 
de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HPH010: Perforación para el paso de instalaciones, 
por vía húmeda, realizada en muro de hormigón macizo, de 172 
mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, 
mediante perforadora con corona diamantada y carga de 
escombros manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perforación con corte húmedo para el paso de instalaciones, por vía 
húmeda, realizada en muro de hormigón macizo, de 172 mm de diámetro, 
hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con 
corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios 
que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona 
diamantada. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para 
continuar las obras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HPH010b: Perforación para el paso de 
instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de hormigón 
macizo, de 37 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 
35 cm, mediante perforadora con corona diamantada y carga de 
escombros manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perforación con corte húmedo para el paso de instalaciones, por vía 
húmeda, realizada en muro de hormigón macizo, de 37 mm de diámetro, 
hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con 
corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios 
que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona 
diamantada. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para 
continuar las obras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto.  

2.2.5.- Instalaciones 

  
Unidad de obra ICG236: Armario para instalación en el exterior 
que contiene 3 calderas Bios 100 F conectadas en cascada, los 
accesorios de conexión hidráulica, los de evacuación y los de 
gestión electrónica de la cascada. El conjunto tiene una potencia 
útil de 29 - 306 kW. Conexiones previstas a derechas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caldera de pie, de condensación, con cuerpo de 
chapa de acero, 3 pasos de humos rodeando completamente el hogar, 
superficies de intercambio Kondens, eficaces y autolimpiables, superficies 
en contacto con los gases de acero inoxidable y aislamiento acústico 
integrado, para quemador presurizado de gas, potencia útil 310 kW, peso 
705 kg, dimensiones 1774x970x1408 mm, modelo Logano Plus SB625 310 
"BUDERUS", con cuadro de regulación Logamatic 4211 (con unidad de 
mando MEC 2) para la regulación de la caldera en función de la 
temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y 
del circuito de recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura exterior, 
FA, construcción compacta,. Incluso válvula de seguridad, purgadores, 
pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el drenaje 
de la válvula de seguridad, sin incluir el conducto para evacuación de los 
productos de la combustión que enlaza la caldera con la chimenea. 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada y acondicionada. 
El pavimento de apoyo de la caldera será de material 
incombustible, impermeable, estará nivelado y habrá instalado 
un sumidero sifónico para el vaciado de la caldera y el drenaje de 
la válvula de seguridad. 

DEL CONTRATISTA 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de 
otras instalaciones que puedan afectar a su instalación y al 
montaje final del equipo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera 
y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de 
agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de 
evacuación de los productos de la combustión. Puesta en 
marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La caldera quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y 
con el espacio suficiente a su alrededor para permitir las labores 
de limpieza y mantenimiento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 
humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICO050: Chimenea modular metálica, de doble 
pared, modelo EUROSHUNT ES MASTER "NEGARRA", pared interior 
de acero inoxidable AISI 304 de 200 mm de diámetro y pared 
exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento entre 
paredes mediante manta de fibra cerámica de alta densidad de 25 
mm de espesor, instalada en el interior del edificio, para caldera, 
calentador o acumulador mural con cámara de combustión estanca 
sistema biflujo, a gas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de chimenea colectiva modular metálica, formada 
por tubo de doble pared, modelo EUROSHUNT ES MASTER "NEGARRA", 
compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 304 de 200 mm de 
diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento 
entre paredes mediante manta de fibra cerámica de alta densidad de 25 
mm de espesor, temperatura de trabajo de 400°C y puntas de 
temperatura de hasta 1000°C, instalada en el interior del edificio, para 
evacuación de los productos de la combustión de la caldera, calentador o 
acumulador mural con cámara de combustión estanca sistema biflujo, a 
gas. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes 
murales, módulos finales y demás accesorios necesarios. Totalmente 
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montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior 
del deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto. 
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y 
elementos estructurales a atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de tubos y 
accesorios. Montaje de la chimenea. Fijación de la chimenea al 
paramento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La evacuación de los productos de la 
combustión será correcta. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia estructural y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT) 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del 
módulo final, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS005: Punto de llenado formado por 4 m de tubo 
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 
16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, PN=6 atm, 
modelo Radi Pipe "UPONOR IBERIA", para calefacción, colocado 
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de 
agua, para sistema de calefacción, formado por 4 m de tubo de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 1,8 mm de espesor, PN=6 atm, modelo Radi Pipe "UPONOR 
IBERIA", suministrado en barras, colocado superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de 
corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de 
retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con 
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será 
estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra ICS010e: Tubería de distribución de agua caliente 
de climatización formada por tubo de polipropileno copolímero 
random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de 
diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica recubierta con chapa de aluminio. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, 
debiendo colocarse entre ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de 
climatización formada por tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de diámetro exterior, 
PN=12,5 atm y 10,1 mm de espesor, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica recubierta con chapa de aluminio. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con 
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del 
revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será 
estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010f: Tubería de distribución de agua caliente 
de climatización formada por tubo de polipropileno copolímero 
random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de 
diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado superficialmente en el 
exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de 
aluminio. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, 
debiendo colocarse entre ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de 
climatización formada por tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90 mm de diámetro exterior, 
PN=12,5 atm y 10,1 mm de espesor, colocado superficialmente en el 
exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con 
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del 
revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será 
estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS015: Punto de vaciado formado por 2 m de tubo 
de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura 
(PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, para 
climatización, colocado superficialmente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 2,8 mm de espesor, colocado 
superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con 
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será 
estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS020b: Bomba circuladora, de rotor húmedo, de 
hierro fundido, In-Line, con motor de imán permanente, con 
variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con 
cuatro modos de funcionamiento seleccionables desde el panel de 
control (modo automático, presión proporcional, presión constante 

y velocidad constante), con módulo de comunicación (acceso vía 
internet, encendido y apagado de forma remota, control analógico 
0-10 V, comunicación Modbus RTU y salida de relé de alarma y 
estado), modelo Ego C 50 "EBARA". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro 
fundido, In-Line, con motor de imán permanente, con variador de 
frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro modos de 
funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo 
automático, presión proporcional, presión constante y velocidad 
constante), con módulo de comunicación (acceso vía internet, encendido y 
apagado de forma remota, control analógico 0-10 V, comunicación Modbus 
RTU y salida de relé de alarma y estado), modelo Ego C 50 "EBARA", 
impulsor y eje motor de acero inoxidable, cojinetes de grafito, conexiones 
embridadas de DN 50 mm, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de 
temperatura del líquido conducido de -10 a 110°C, aislamiento clase H, 
protección IP 44, alimentación monofásica a 230 V, con conexión Ethernet 
para control y regulación a distancia. Incluso puente de manómetros 
formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de 
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de 
distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS075: Válvula de compuerta de fundición, con 
pletina, DN 80 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de compuerta de fundición, con pletina, 
DN 80 mm; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 
tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS080: Purgador automático de aire con boya y 
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca 
de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de 
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C; incluso elementos 
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto. 



    

Proyecto RED DE GAS E INSTALACION DE CALDERAS EN COMPLEJO DEP MUNICIPAL PEGUERA 

Situación MONTE 8, 10 PEGUERA 

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIA 
  

    Pliego de condiciones 

Fecha  Mayo 2017 Pliego de condiciones técnicas particulares   
  

   
 

2
5  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura 
metálica del edificio con 16 m de conductor de cobre desnudo de 
35 mm². Y CONEXIONADO A RED DE TIERRAS EXISTENTE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica 
del edificio compuesta por 188 m de cable conductor de cobre desnudo 
recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra 
del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea 
de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar. Incluso 
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de 
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en 
viviendas. Prescripciones generales de instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con 
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea 
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar 
una continua y correcta conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las 
instalaciones eléctricas 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 
humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010g: Canalización fija en superficie de tubo 
rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable 
en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 
547. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de 
policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de 
color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 
1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con 
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010b: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones 
con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010f: Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones 
con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070d: ADECUACION DE Cuadro SÓTANO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable 
de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de 
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control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento 
independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) 
tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. 
Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
Interruptor de control de potencia. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. 
Montaje de los componentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050: Interruptor automático magnetotérmico, 
bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, 
curva C, modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, 
bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, 
modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, 
grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX080: Guardamotor con mando manual local, 
tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico entre 2,5 y 
4 A, intensidad de disparo magnético 12 x In, modelo P25M 21107 
"SCHNEIDER ELECTRIC". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de guardamotor con mando manual local, tripolar 
(3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico entre 2,5 y 4 A, intensidad 
de disparo magnético 12 x In, modelo P25M 21107 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 45x89x70 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre 
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX105: Contactor con mando manual local, bipolar 
(2P) (2NA), intensidad nominal 25 A, tensión de bobina 230 V, 
para combinar con interruptor automático magnetotérmico iDPN, 
modelo CT A9C15181 "SCHNEIDER ELECTRIC". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de contactor con mando manual local, bipolar (2P) 
(2NA), intensidad nominal 25 A, tensión de bobina 230 V, para combinar 
con interruptor automático magnetotérmico iDPN, modelo CT A9C15181 
"SCHNEIDER ELECTRIC", con tres posiciones para el mando manual local 
(marcha automática, marcha forzada permanente y paro), de 18x81x60 
mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGA010: Acometida de gas, D=40 mm de 
polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,6 m de longitud, con llave 
de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 
1 1/2" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. G40 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de 
distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de salida en el 
caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 
con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1,6 m de 
longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 40 mm de diámetro 
colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente 
excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 
sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de acometida formada 
por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/2" de diámetro colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites 
de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I 
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de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso 
demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el 
de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida 
con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, 
coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan 
tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros 
para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a 
la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación 
en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave de 
acometida. Empalme de la acometida con la red de distribución 
de gas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia 
mecánica. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60311. Canalizaciones de distribución 
de combustibles gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 
bar 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGA020: Acometida interior de gas, D=110 mm de 
polietileno de alta densidad SDR 11 de 1,01 m de longitud, con 
llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón 
fundido. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de la acometida interior de gas enterrada, de 1,01 
m de longitud, que une la llave de acometida (no incluida en este precio) 
con la llave de edificio, formada por tubería de diámetro 110 mm de 
polietileno de alta densidad SDR 11 sobre cama de arena, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales, colocadas mediante soldadura 
por electrofusión, incluso llave de edificio vista formada por válvula de 
compuerta de latón fundido, de diámetro 4 1/2", que permitirá el corte 
total de suministro al edificio y estará situada dentro del mismo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas 
a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 
bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con 
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de tuberías. Montaje de la llave. Montaje de la 
instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza 
de las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia 
mecánica. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de 
gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior 
o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de 
la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGA030: Armario de regulación de caudal nominal 
50 m³/h, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o local 
de uso colectivo o comercial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 50 
m³/h, compuesto de: toma de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de 
entrada para polietileno de 32 mm de diámetro, filtro, regulador para una 
presión de salida de 22 mbar con válvula de seguridad por exceso de 
presión incorporada y armario de poliéster de fibra de vidrio 
autoextinguible de 520x540x230 mm, para instalación receptora de 
edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. Incluso elementos 
de fijación y vaina de PVC. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con 
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Colocación y fijación de elementos de regulación y 
seguridad. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia 
mecánica. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGM005b: Tubería para instalación común de gas, 
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 
110 mm de diámetro exterior. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, 
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 110 mm 
de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado sobre 
lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales colocados 
mediante soldadura por electrofusión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
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- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas 
a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 
bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con 
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será 
estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de 
gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior 
o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de 
la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
  
Unidad de obra IGM005c: Tubería con vaina plástica, para 
instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 
mm, acabada con dos manos de esmalte sintético.Según Nomra 
UNE En 1057 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los 
metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 
metálicos y el yeso. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería con vaina plástica, para instalación 
común de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm y 
1,5 mm de espesor; acabada con dos manos de esmalte sintético de al 
menos 40 micras de espesor cada una. Incluso material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, pasta de relleno, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas 
a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 
bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con 
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Aplicación de esmalte. 
Colocación de la vaina. Colocación de tubos. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será 
estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de 
gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior 
o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de 
la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IGM005e: Tubería para instalación común de gas, 
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 40 
mm de diámetro exterior. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, 
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 40 mm de 
diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado sobre 
lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales colocados 
mediante soldadura por electrofusión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas 
a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 
bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con 
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será 
estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de 
gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior 
o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de 
la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
  
Unidad de obra IGW008: Regulador de presión con válvula de 
seguridad por defecto de presión de 15 mbar de presión mínima y 
rearme automático, de 30 m³/h de caudal máximo, de 25 a 400 
mbar de presión de entrada y 22 mbar de presión de salida. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de regulador de presión con válvula de seguridad 
por defecto de presión de 15 mbar de presión mínima y rearme 
automático, de 6 m³/h de caudal máximo, de 25 a 400 mbar de presión 
de entrada y 22 mbar de presión de salida. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
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- Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas 
a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 
bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGW020: Llave de esfera de latón con mando de 
palanca, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 2 1/2" de 
diámetro, PN=5 bar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de llave de esfera de latón con mando de palanca, 
con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 2 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas 
a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 
bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de 
la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGW025: Filtro retenedor de residuos de hierro 
fundido, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 100 
µm de diámetro, con rosca cilíndrica GAS de 2 1/2", PN=16 bar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de hierro fundido, 
con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 100 µm de diámetro, 
con rosca cilíndrica GAS de 2 1/2", PN=16 bar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas 
a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 
bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOA010: Luminaria de emergencia estanca, con 
tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo 
lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 
405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor, alojado en armario con 
puerta ciega. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se 
tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de 
los mismos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, 
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora. Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del armario al paramento. Colocación del 
extintor dentro del armario. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su 
correspondiente placa identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto.  

2.2.6.- Señalización y equipamiento 

  
Unidad de obra SIR010: Rótulo con soporte de aluminio lacado 
para señalización de local, de 360x80 mm, con las letras o 
números adheridos al soporte. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rótulo con soporte de aluminio lacado para 
señalización de local, de 360x80 mm, con las letras o números adheridos 
al soporte. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente 
acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de 
anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Estará correctamente fijado y será visible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto.  

2.2.7.- Urbanización interior de la parcela 

  
Unidad de obra UXA020: Sección para viales con tráfico de 
categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría 
de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín 
bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, 
acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para 
tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm 
de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y 
vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será 
uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos 
una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno 
con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida 
entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible 
de zahorra natural, de 20 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de 
adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la 
UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial 
liso, color gris, aparejado a matajunta, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 
mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y 
vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será 
uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una 
junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena 
natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, 
realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 
20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor 
Modificado, ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado 
hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR 
(5 <= CBR < 10). Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos 
a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las 
intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de 
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las 
características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se 
ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas 
eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de 
alcantarillado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. 
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro 
con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la 
capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas 
con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá 
buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto.  

2.2.8.- Seguridad y salud 

  
Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de protección 
individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la 
Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su 
cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y 
las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por 
laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el 
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución 
material (PEM) del proyecto. 

  
E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en 
carga se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, verificando 
que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen 
grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar 
pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, 
para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte 
de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de 
Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con 
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 

  
F FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una 
zona de fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de 
prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para 
comprobar la estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería 
exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de 
fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de 
cubierta, si los hubiere. 
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I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio 
terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios 
materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o 
del director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al 
procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los 
equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la 
documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se 
mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto 
y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario 
disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa 
suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el 
instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su 
responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por 
la realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados 
por el incumplimiento de las mismas. 
 

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores 
metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un 
metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean 
visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material 
reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

  Razón social. 

  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 
del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos 
o placas, en los envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la 
misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del 
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la 
obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos 
y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe 
de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla 
a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga 
de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de 
suministro de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y 
gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de 
escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la 
recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones 
de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
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2-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

RED DE GAS E INSTALACION DE CALDERA EN 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MUNICIPAL.         

Descripción 
Red de gas e instalación de caldera en equipamiento deportivo municipal 

   

Situación C/ Monte 8, 10 parcela EQF-03  

Promotor 

Nombre o Razón Social: AYUNTAMIENTO DE CALVIA 

CIF/NIF: P0701100J 

Dirección: C/JULIA BUJOSA SANS BATLE 1 

Población: CALVIA 

CP: 07184  Provincia: ILLES BALEARS  

Teléfono: 971139100   
 

Autor del proyecto 
técnico 

NNombre: ANTONIO RIBAS RODRIGUEZ 

TTitulación: INGENIERO INDUSTRIAL 

NNº colegiado:                   532 

DDirección: FRIDA KAHLO 3, ESQ GERONI DE BERARD 38 

LLocalidad: PALMA DE MALLORCA 

CCódigo postal: 07004  Provincia: BALEARES 

Teléfono: 971229203  Fax: 971725706 

E-mail:                             antonio.ribas@feexic.es   
 

Fecha de presentación: En Palma de Mallorca, a 18 de Mayo de 2017 



 
ÍNDICE 

          

    

1. MEMORIA   

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido   

1.1.1. Justificación   

1.1.2. Objeto   

1.1.3. Contenido del EBSS   

1.2. Datos generales   

1.2.1. Agentes   

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución   

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno   

1.2.4. Características generales de la obra   

1.3. Medios de auxilio   

1.3.1. Medios de auxilio en obra   

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos   

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores   

1.4.1. Vestuarios   

1.4.2. Aseos   

1.4.3. Comedor   

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar   

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra   

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra   

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares   

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas   

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables   

1.6.1. Caídas al mismo nivel   

1.6.2. Caídas a distinto nivel   

1.6.3. Polvo y partículas   

1.6.4. Ruido   

1.6.5. Esfuerzos   

1.6.6. Incendios   

1.6.7. Intoxicación por emanaciones   

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse   

1.7.1. Caída de objetos   

1.7.2. Dermatosis   

1.7.3. Electrocuciones   

1.7.4. Quemaduras   

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades   

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento   

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas   

1.8.2. Trabajos en instalaciones   

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices   

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales   

1.10. Medidas en caso de emergencia   

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista   

    

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.   

    

3. PLIEGO   

3.1. Pliego de cláusulas administrativas   

3.1.1. Disposiciones generales   

3.1.2. Disposiciones facultativas   



ÍNDICE 

3.1.3. Formación en Seguridad   

3.1.4. Reconocimientos médicos   

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo   

3.1.6. Documentación de obra   

3.1.7. Disposiciones Económicas   

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares   

3.2.1. Medios de protección colectiva   

3.2.2. Medios de protección individual   

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort    





    

Proyecto RED DE GAS E INSTALACION DE CALDERA DE GAS EN EQUIP. DEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Situación MONTE ,8, 10 PARCELA EQF-03, PEGUERA CALVIA 

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIA  
 

  
 

  

1. MEMORIA 
 





    

Proyecto RED DE GAS E INSTALACION DE CALDERA DE GAS EN EQUIP. DEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Situación MONTE ,8, 10 PARCELA EQF-03, PEGUERA CALVIA 

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIA  
 

  
 

 
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 

 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de 
seguridad y salud, debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez 
de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de 
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" 
del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 
es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días 
laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la 
obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones 
subterráneas o presas. 

 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas 
a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y 
enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución 
de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, 
en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, 
con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la 
prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud son: 

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 
insuficiencia o falta de medios 

  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia 
de seguridad de las personas que intervienen en el proceso 
constructivo 

  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del 
riesgo 

  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la 
obra 

  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y 
salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no 
puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además 
de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

1.2. Datos generales 

 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la 
obra objeto del presente estudio, se reseñan: 

  Promotor: MARSENJA SLU 

  Autor del proyecto: ANTONIO RIBAS RODRIGUEZ 

  Constructor - Jefe de obra:  

  Coordinador de seguridad y salud:  
 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, 
se aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda 
para la redacción del plan de seguridad y salud. 

  Denominación del proyecto: 818-17-111 

  Plantas sobre rasante: 1 

  Plantas bajo rasante: 1 

  Presupuesto de ejecución material: XXXXXXXXXXXXXX€ 

  Plazo de ejecución: 2 meses 

  Núm. máx. operarios: 10 
 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones 
del entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los 
riesgos que pudieran causar. 

  Dirección: Monte 8 ,peguera. Calvia(Illes Balears) 

  Accesos a la obra: 2 

  Topografía del terreno: CON LIGERA PENDIENTE 

  Edificaciones colindantes: parcela de uso exclusivo 

  Servidumbres y condicionantes: no aplican 

  Condiciones climáticas y ambientales:  

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos 
se señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose 
todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de 
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, 
causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, 
aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 

1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden 
influir en la previsión de los riesgos laborales: 
 

1.2.4.1. Zanjas 

Zanjas para instalación de red de gas de hasta 60 
cm de profundidad. 
 

1.2.4.2. tuberías 

Conexionado de tuberías de agua caliente a sistema existente.por el 
interior del edificio existente. Los riesgos se consideran por interferencias 
con instalaciones existentes. 
 

1.2.4.3. Equipamiento de caldera 

Se instala un contenedor con los elementos de caldera premontados-.para 
luego realizar os conexionados pertinentes. 

Previsiblemente se instala realizando una excavación por cuestiones 
estéticas. 

En caso de ubicarse en cubierta de sala de máquinas, se deberían 
asegurar medidas especificas para evitar caídas de altura. 
 

1.2.4.4. Movimiento de tierra 

Los propios de excavaciones de zanjas y excavación para nivelación del 
cajón de calderas 
 

1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios 

SOLERA PARA APOYO DE MAQUINARIA 
 

1.2.4.6. Cubierta 

NO APLICA 
 

1.2.4.7. Instalaciones 

CLIMATIZACION, ELECTRICIDAD, SALUBRIDAD, CONTRAINCENDIOS, 
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1.2.4.8. Partición interior 

NO APLICA 
 

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo 
exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los 
heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el 
consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la 
obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de 
urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 
 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con 
destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los 
operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 
de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de 
trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 
3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 

  Gasas estériles 

  Algodón hidrófilo 

  Vendas 

  Esparadrapo 

  Apósitos adhesivos 

  Tijeras 

  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de 
primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los 
productos caducados. 
 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales 
más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, 
que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente 
laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

SON ESPASSES 

GPS:     39° 36' 25.528     2° 38' 40.821 

87120500 

24 km 

Empresas de 
ambulancias 

Ambulancias Illes Balears 

Can Valero, 36 , 07011 , SA VILETA , PALMA 

DE MALLORCA (ILLES BALEARS) 

971200362 

21,00 km 

 
  

La distancia al centro asistencial más próximo Son Espasses, Islas 
Baleares se estima en 65 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas 
generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la 
legislación vigente en la materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se considera suficiente 
la utlilización de los servicios y sistemas disponibles en los diferentes 
edificios existentes de la propia obra para albergar dichos servicios, 
cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada 
trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y 
asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la 
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen 
simultáneamente en la obra 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres 
o fracción 

  1 lavabo por cada retrete 

  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, 
dispondrá de fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios 
y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión 
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que 
pueden surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas 
preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o 
reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección 
individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad 
y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 
pegamentos, etc. 

  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, 
limpia y bien iluminada 

  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en 
lugares visibles de la obra 

  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 

  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente 
en aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en 
cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 
604/06 que exigen su presencia. 

  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo 
la supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva 
con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida 
de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 

  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y 
cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando 
movimientos bruscos que provoquen su caída 

  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal 
cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 
sobreesfuerzos innecesarios 

  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las 
distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y 
voltaje 
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  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las 
máquinas o vehículos 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo 
de cargas suspendidas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el 
descenso y ascenso a las zonas excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a 
una velocidad reducida, inferior a 20 km/h 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de 
ejecución de la obra 

  Casco de seguridad homologado 

  Casco de seguridad con barboquejo 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de goma 

  Guantes de cuero 

  Guantes aislantes 

  Calzado con puntera reforzada 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de caña alta de goma 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 
 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en 
los trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, 
protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), 
específicos para dichos trabajos. 
 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Proyección de partículas en los ojos 

  Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el 
sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte 
(interruptores diferenciales) 

  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 
m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 

  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con 
el del suministro de agua 

  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de 
cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra 
independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, 
llave y visera 

  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y 
conexiones estancas 

  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán 
a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento 
para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y 
protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 

  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas 
normalizadas 

  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples 
(ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose una toma 
de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Calzado aislante para electricistas 

  Guantes dieléctricos 

  Banquetas aislantes de la electricidad 

  Comprobadores de tensión 

  Herramientas aislantes 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Ropa de trabajo reflectante 
 

1.5.1.2. Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Proyección de fragmentos o de partículas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de 
vehículos a la obra 

  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del 
vallado 

  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de 
trabajo, previamente a la excavación 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Calzado con puntera reforzada 

  Guantes de cuero 

  Ropa de trabajo reflectante 
 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

 

1.5.2.1. Cimentación 

Riesgos más frecuentes 

  Inundaciones o filtraciones de agua 

  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por 
vehículos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las 
armaduras de espera 

  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, 
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad 

  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

  Botas de goma de caña alta para hormigonado 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 

1.5.2.2. Estructura 

Riesgos más frecuentes 

  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado 
incorrecto 

  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de 
desencofrado 

  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada 
por ménsula y entablado 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
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  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o 
materiales aislantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con 
sierra 

 

1.5.2.4. Cubiertas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas 
alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, 
preferentemente sobre vigas o soportes 

  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano 
homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre 
superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de 
desembarque 

  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o 
los cinturones de seguridad 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Calzado con suela antideslizante 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 

1.5.2.5. Particiones 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 
pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el 
descenso y ascenso a las zonas excavadas 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas 
alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, 
preferentemente sobre vigas o soportes 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de cuero 

  Calzado con puntera reforzada 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 
 

1.5.2.6. Instalaciones en general 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

  Incendios y explosiones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará 
formado y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de 
los equipos y herramientas específicas para cada labor 

  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con 
manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada, 
alimentadas a 24 voltios 

  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes aislantes en pruebas de tensión 

  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

  Banquetas aislantes de la electricidad 

  Comprobadores de tensión 

  Herramientas aislantes 
 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios 
auxiliares de la obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la 
Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), 
prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las 
industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios 
en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano 
que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán 
modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y 
enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas 
medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

1.5.3.1. Puntales 

  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez 
hayan entrado en carga, respetándose el periodo estricto de 
desencofrado 

  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en 
posición inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre 
cuando dejen de utilizarse 

  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de 
extensión bloqueados 

 

1.5.3.2. Torre de hormigonado 

  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un 
cartel que indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 

  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente 
mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o 
superior a 0,9 m 

  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las 
plataformas de las torres de hormigonado durante sus cambios de 
posición 

  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado 
se ubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la 
diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y 
eficaz 

 

1.5.3.3. Escalera de mano 

  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
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  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la 
parte superior o inferior de los largueros 

  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 
otros objetos o a personas 

  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada 
para que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como 
cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 

  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la 
escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal 

  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 
desembarque, medido en la dirección vertical 

  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición 
frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos 
manos en los peldaños, no en los largueros 

  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 
3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo 
anticaída 

 

1.5.3.4. Andamio de borriquetas 

  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, 
estables y niveladas 

  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de 
andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de 
bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 

  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las 
borriquetas 

  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima 
de otro 

 

1.5.3.5. Plataforma suspendida 

  Se realizará una inspección antes de iniciar cualquier actividad en el 
andamio, prestando especial atención a los cables, a los mecanismos de 
elevación, a los pescantes y a los puntos de amarre 

  Se verificará que la separación entre el paramento vertical de trabajo y 
la cara del andamio es inferior a 0,3 m, y que las pasarelas permanecen 
niveladas 

  No se utilizarán pasarelas de tablones entre las plataformas de los 
andamios colgantes 

  Se utilizará el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída, 
asegurándolo a la línea de vida independiente 

  No se realizarán trabajos en la vertical de la plataforma de andamios 
colgantes 

 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el 
control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y 
herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes 
criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra 
dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en el 
que estarán especificados claramente tanto los riesgos que 
entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su 
utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el 
vigente Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las 
especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o 
artificio mecánico sin reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, 
con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

1.5.4.1. Pala cargadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 
suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se 
bloqueará la máquina 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más 
baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 
suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se 
bloqueará la máquina 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara 
apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha 

  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se 
realizarán por la zona de mayor altura 

  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la 
máquina 

 

1.5.4.3. Camión de caja basculante 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta 
en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las 
operaciones de carga y descarga 

  No se circulará con la caja izada después de la descarga 
 

1.5.4.4. Camión para transporte 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 
pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con 
una lona 

  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el 
freno en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, 
calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos 
bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo 
siempre el conductor fuera de la cabina 

 

1.5.4.5. Camión grúa 

  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor 
apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de 
los peldaños y asideros 

  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada 
por el fabricante 

  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor 
timbrado y revisado 

  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta 
en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las 
operaciones de elevación 

  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen 
la pérdida de estabilidad de la carga 
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1.5.4.6. Hormigonera 

  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal 
especializado, previa desconexión de la energía eléctrica 

  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán 
conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial 

  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 
mediante carcasas conectadas a tierra 

  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de 
excavación y/o de los bordes de los forjados 

 

1.5.4.7. Vibrador 

  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida 
cuando discurra por zonas de paso 

  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador 
estarán en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 

  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación 
colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se 
realizará entre dos operarios 

  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo 
seguras, no permaneciendo en ningún momento el operario sobre el 
encofrado ni sobre elementos inestables 

  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará 
tirando de los cables 

  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de 
exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho 
horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 

 

1.5.4.8. Martillo picador 

  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que 
no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal 

  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el 
martillo en marcha 

  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
 

1.5.4.9. Maquinillo 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en 
su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las 
correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de 
los accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las 
eslingas 

  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el 
choque de la carga contra el extremo superior de la pluma 

  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual 
de instrucciones emitido por el fabricante 

  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 

  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los 
materiales transportados por el maquinillo 

  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el 
número de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 

  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 
instrucciones del fabricante 

  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u 
de otro material 

  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
 

1.5.4.10. Sierra circular 

  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de 
la obra 

  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos 
abrasivos y para elementos de madera discos de sierra 

  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para 
evitar posibles incendios 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, 
tales como mascarillas antipolvo y gafas 

 

1.5.4.11. Sierra circular de mesa 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado 
en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, 
las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 
necesarios 

  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre 
superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del 
borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos 
por redes, barandillas o petos de remate 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido 
indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los 
trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de 
manera que no se pueda acceder al disco 

  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que 
impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción 
del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de 
modo que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 

  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado 
y condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y 
la toma de tierra 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de 
polvo 

 

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico 

  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si 
estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata 
sustitución 

  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo 
momento 

  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 

1.5.4.13. Equipo de soldadura 

  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de 
la zona de trabajo de soldadura 
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  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor 
de polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar 
próximo y accesible 

  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta 
renovación de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas 
de aspiración localizada 

  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de 
personas bajo el área de trabajo 

  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no 
permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 

 

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas 

  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se 
trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de 
doble aislamiento 

  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las 
personas autorizadas 

  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el 
fabricante 

  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, 
relojes, cadenas y elementos similares 

  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra 

  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección 

  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos 

  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los 
mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter 
aislante para los trabajos eléctricos 

  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén 
utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido 
indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los 
trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a 
adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes 
durante la ejecución de la obra. 
 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada 

  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 

  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante barandillas y redes homologadas 

  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 
desniveles 

  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
 

1.6.3. Polvo y partículas 

  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos 
trabajos en los que se genere polvo o partículas 

 

1.6.4. Ruido 

  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los 
ruidos 

 

1.6.5. Esfuerzos 

  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas 

 

1.6.6. Incendios 

  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir 
riesgo de incendio 

 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen 
por causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, 
entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las 
protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto 
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las 
normas de la buena construcción. 
 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se montarán marquesinas en los accesos 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, 
limpia y bien iluminada 

  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los 
andamios 

  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Guantes y botas de seguridad 

  Uso de bolsa portaherramientas 
 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes y ropa de trabajo adecuada 
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1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 

  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 

  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 

  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble 
aislamiento 

  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes dieléctricos 

  Calzado aislante para electricistas 

  Banquetas aislantes de la electricidad 
 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, 
limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, 
limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes y botas de seguridad 
 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de 
reparación y mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, 
reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores 
riesgos. 
 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de 
paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída 
en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones 
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una 
visera de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los 
transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y 
de gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las 
especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de 
mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un 
Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 
 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda 
resultar tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los 
elementos de protección adecuados. 
 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
concurren los riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos 
en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican 

riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del 
R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la 
estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las 
medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

  Ejecución de cerramientos exteriores. 

  Formación de los antepechos de cubierta. 

  Colocación de horcas y redes de protección. 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante barandillas y redes homologadas 

  Disposición de plataformas voladas. 

  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución 
de las fachadas. 

 

1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y 
salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas 
oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal 
con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen 
derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la 
adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo 
requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la 
presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la 
legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 
asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de 
los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 
preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales 
actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de 
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la 
necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento 
de las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la 
presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 
medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en 
el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y 
de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y 
de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real 
Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 

 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se 
modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y 
Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito 
del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a 
presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de 
Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
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Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones 
con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de 
febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, 
información complementaria establecida por el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad 
y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de 
febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y 
Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución 
de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y 
Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente 
de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
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2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio 
de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código 
Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de 
Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 
de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y 
regulación de determinados aspectos para la liberación del 
dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 

 

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas 

 

3.1.1. Disposiciones generales 

 

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en 
el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto 
definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en 
materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir 
las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la 
construcción de la obra "818-17-111", situada en ,C/Monte 8, 10 Peguera, 
Calvia (Illes Balears), según el proyecto redactado por ANTONIO RIBAS 
RODRIGUEZ. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad 
profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución 
de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento. 
 

3.1.2. Disposiciones facultativas 

 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes 
en la edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 
38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de 
seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
 

3.1.2.2. El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios 
o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del 
preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al 
igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia 
de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las 
empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos 
contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de 
cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la 
totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y 
recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores 
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, 
excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
 

3.1.2.3. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración 
del proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente 
ante el Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el 
compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al 
proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente 
ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto 
por el que se rige su ejecución. 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura 
del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que 
se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que 
establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 

establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de 
todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de 
seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en 
su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran 
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, 
por no estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura 
organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, 
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de 
garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los 
subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las 
contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y 
subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la 
obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de 
seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la 
ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas 
en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y 
del Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a 
los subcontratistas. 
 

3.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como 
Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no 
eximen en ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, 
durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y 
criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el 
técnico competente designado por el Promotor, que forma parte de la 
Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes 
funciones: 

  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, 
con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que 
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la 
duración requerida para la ejecución de las mismas. 

  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación 
vigente. 

  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, 
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
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  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación 
correcta de los métodos de trabajo. 

  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
un coordinador. 

 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de 
forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un 
contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el 
contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por 
cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 
 

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, 
se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el 
centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus 
posibles modificaciones. 
 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y 
materiales de construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 
productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que 
indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 
conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo 
inadecuado. 
 

3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo 
establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el 
empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán 
ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la 
empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención 
ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento 
de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de 
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la 
presencia de los recursos preventivos es necesaria, especificándose 
expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, 
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su 
presencia. 
 

3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la 
suficiente formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la 
empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de 
riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. 
Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los 

directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, 
encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 

3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada 
por la empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo 
asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de 
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo 
trabajador. 
 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 

 

3.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las 
medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la 
prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un 
botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado a 
primeros auxilios. 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia 
de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la 
obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el 
centro asistencial más próximo. 
 

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables 
hasta que llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser 
trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto 
cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y 
presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una 
manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de 
hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, 
conforme al procedimiento reglamentario. 
 

3.1.6. Documentación de obra 

 

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el 
Promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a 
la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en 
su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 
 

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada 
Contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
estudio básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en 
función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos 
y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el 
desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 
Dirección Facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado 
por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras 
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento 
acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
 

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará 
únicamente por los empresarios que tengan la consideración de 
contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo 
y de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, 
además, el plan de seguridad y salud. 
 

3.1.6.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada 
centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por 
duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del 
plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando 
se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 
el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
deberá notificar al Contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de 
incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una 
nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior. 
 

3.1.6.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección 
Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se 
produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios 
necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por 
el Contratista de la obra. 
 

3.1.6.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que 
se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será 
necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el 
representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos 
y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, 
contados desde la última diligencia. 
 

3.1.6.8. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que 
permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de 
Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al 
Libro de Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección 
Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 
la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, 
los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 

3.1.7. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, 
se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente 
contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al 
menos los puntos siguientes: 

  Fianzas 

  De los precios 

  Precio básico 

  Precio unitario 

  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

  Precios contradictorios 

  Reclamación de aumento de precios 

  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

  De la revisión de los precios contratados 

  Acopio de materiales 

  Obras por administración 

  Valoración y abono de los trabajos 

  Indemnizaciones Mutuas 

  Retenciones en concepto de garantía 

  Plazos de ejecución y plan de obra 

  Liquidación económica de las obras 

  Liquidación final de la obra 
 

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones 
del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se 
requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su 
vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus 
tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el 
fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el 
Delegado de Prevención. 
 

3.2.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el 
embalaje y en el folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca 
supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma 
involuntaria. 
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El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 
aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección 
del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y 
controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la 
lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán 
siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o 
después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 
supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort 
tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de 
humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, 
paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados 
preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza 
con desinfectantes o antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones 
sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y 
caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, 
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 

3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán 
asientos y taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para 
guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador 
destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la 
ropa y los objetos personales bajo llave. 
 

3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y 
caliente, ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas 
individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima 
de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la 
misma jornada 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres 
o fracción 

  1 lavabo por cada retrete 

  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 

3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura 
de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta 
con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre 
que comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando 
cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no 
puedan conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas 
sanitarias o fosas sépticas. 
 

3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, 
sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. 

Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de 
contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 
calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación 
de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo 
de 2 m² por cada operario que utilice dicha instalación.
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