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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN
DE UNA OBRA PARA LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA UNIDAD BASICA
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1 OBJETO DEL GASTO

El presente gasto tiene por objeto la mejora de accesibilidad a la unidad básica de salud
de Son Ferrer, ubicada en C/ Ocell des Paradis Nº.34 Son Ferrer.

El centro médico de Son Ferrer se encuentra en el listado de de bienes inmuebles del
Ayuntamiento de Calvia de fecha 02/04/2019 bajo el epígrafe de nº de bien 11-54-e-1 UNIDAD
BASICA DE SALUDC /OCELL DES PARADIS Nº.34 SON FERRER.

El edificio tiene un uso sanitario y sus usuarios son personas con movilidad reducida, por
lo que requiere de un itinerario accesible para el acceso al mismo.

Resulta de aplicación la siguiente normativa:

 Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears.
 Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad: SUA 1. Seguridad frente

al riesgo de caídas y SUA 9. Accesibilidad.

En la actualidad el acceso al centro de salud desde la vía pública se realiza mediante una
rampa de 280 cm de ancho y 16 m de longitud, que salva el desnivel entre la acera pública y la
entrada al edificio de aproximadamente 60 cm de altura. La rampa está resuelta con 2 tramos
de longitud 5,02 ml (4% de pendiente) y 5,60 ml (6% de pendiente), junto con una meseta inter-
media de 5,40 ml y 1% de pendiente. El último tramo de la rampa desembarca directamente en
la puerta de acceso al edificio, que tiene un barrido de hoja hacia el exterior del mismo.

La mejora de accesibilidad a la unidad básica de salud de Son Ferrer tiene como finalidad:

 dotar a la rampa de una  meseta frente a la puerta de acceso de 230 cm de longitud,
conforme a SUA 1-4.3.3 punto 3, dado que no puede haber puertas situadas a menos
de1,50 m de distancia del arranque de un tramo de una rampa accesible, aplicado res-
pecto del barrido de la puerta. El objetivo de esta medida es evitar interferencias entre
circulaciones y posibles impactos con otras personas, así como abrir, pasar y cerrar la
puerta sin el riesgo de caer por la rampa.
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 dotar a la rampa de un pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en
ambos lados. Asimismo los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protec-
ción lateral de 10 cm de altura, como mínimo. 

Los trabajos necesarios para la   mejora de accesibilidad a la   unidad básica de salud de Son
Ferrer   están clasificados como obra por el ANEXO I Trabajos contemplados en el artículo 13 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el epígrafe “45430000 Revestimiento de sue-
los y paredes “.

La mejora de accesibilidad a la   unidad básica de salud de Son Ferrer   está codificada como
“CPV:   45215100-8 Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud  ” por el Regla-
mento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Regla-
mento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Voca-
bulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente
a la revisión del CPV.

El cargo se hará a cuenta de la partida 503 45004 6320000.

2 ENCARGO DE LAS OBRAS.

Estas obras han sido encargadas a los Servicios Técnicos del Ajuntament de Calviá por el
Jefe de Servicio del Departamento de Mantenimiento del Ajuntament de Calvià en Febrero de
2020.

3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las obras a realizar son:

 Para la creación de la meseta frente a la puerta de acceso del edificio se realizará un re-
crecido sobre la rampa existente que modificará su perfil. El nuevo trazado partirá desde
la acera pública con dos tramos de aproximadamente 6,11 ml de longitud y 4,42% de
pendiente, separados por una meseta intermedia de 150 cm de longitud y 1,33% de pen-
diente, y finaliza con una meseta de 230 cm y 1,33% de pendiente frente a la puerta de
acceso (según croquis adjunto).La pendiente transversal de la rampa será del 2%, como
máximo. 

Este nuevo trazado cumple con los requisitos del “SUA 1. Seguridad frente al riesgo de
caídas 4.3 Rampas” en cuanto a que:

 La longitud de los tramos es inferior a 9 m. Las rampas tienen una pendiente inferior
al 6%. Los tramos son rectos.

 La anchura útil es superior a 140 cm (Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura
útil mínima de tramo en función del uso ) y está libre de obstáculos. 

 La pendiente transversal de la rampa es del 2%, como máximo. 
 La meseta dispuesta entre los tramos tiene la misma anchura de la rampa y una lon-

gitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo. Su pendiente longitudinal es infe-
rior al 4% y puede asimilarse a una superficie horizontal.

 No hay pasillos ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de
un tramo. La rampa pertenece a un itinerario accesible por lo que dicha distancia su-
pera los 1,50 m como mínimo. 

 Debido al uso sanitario del edificio, la rampa será dotada a ambos lados de un doble pa-
samanos formado por 2 tubos de acero galvanizado(∅ ext 48.3 mm) situados a  90 cm y
65 cm de altura (según croquis), apoyados en montantes de  acero galvanizado situados
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entre ejes a 150 cm como máximo. El pasamanos será continuo en todo su recorrido, in-
cluido mesetas y  los bordes libres contarán con un zócalo de protección lateral de 10 cm
de altura, como mínimo. El pasamanos se prolonga horizontalmente 30 cm en los extre-
mos, en ambos lados. El pasamanos está separado de los montantes 4 cm y su sistema
de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Este diseño cumple con los requisi-
tos del “SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 4.3.4 Pasamanos.

 Mejora estética de la carpintería metálica de la puerta de acceso al edificio mediante una
nueva capa de pintura.

Estos trabajos incluyen materiales, mano de obra, elevadores en su caso  y contenedor de
obra para los escombros, ademas de las medidas y protecciones de seguridad y salud neces-
arias para cumplir con el REAL DECRETO 1627/1997, por el que se establecen Disposiciones Mí-
nimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

El Ayuntamiento de Calvià será responsable de despejar las zonas de trabajo por donde
deban discurrir las máquinas  y retirar los elementos móviles, etc. También se encargará de los
trabajos exteriores para facilitar la realización de los trabajos y permitir el acceso de la maqui-
naria.

4 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

Las unidades de obra a realizar en su integridad por el licitador para  la ejecución de las obras
son:

. 1 EJECUCION DE LA RAMPA:

 Preparación de la solera existente de hormigón mediante fresado mecánico, obtenien-
do una rugosidad de aproximadamente 6 mm en forma de estrías paralelas y recogida
del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico.

 Aplicación de un puente de unión  entre el hormigón de la solera existente y los nuevos
materiales de recrecido con  Weberprim TP05 o similar.

 Encofrado lateral para solera, formado por paneles metálicos.
 Recrecido de la solera existente con hormigón en masa con fibras HM-15/B/20/I de 10

cm de espesor medio. Incluye: Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación,
que se harán coincidir con las juntas de la solera existente, tendido de niveles median-
te toques, maestras de hormigón o reglas; corte del hormigón y limpieza final de las
juntas de retracción.

 Capa de terminación de mortero fluido coloreado de altas resistencias diseñado espe-
cialmente para la realización de pavimentos estampados en la renovación y decoración
de zonas exteriores tipo  Weberfloor Decor "WEBER" o similar, en unos espesores míni-
mos de 10 mm y máximos de 40 mm, color gris perla, con acabado impreso en relieve
mediante estampación tipo manta. Incluye: Replanteo de las juntas de construcción y
de dilatación, que se harán coincidir con las juntas de la solera existente.

 Remate de los laterales de la rampa mediante la eliminación de enfoscado de cemento
existente y posterior  revestimiento continuo de mortero de cemento a buena vista con
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero,
para armarlo y reforzarlo y capa de terminación de mortero de cemento coloreado con
acabado fratasado. Se realizarán juntas de dilatación que se harán coincidir con las jun-
tas de la solera existente.

. 2 INSTALACIÓN DE LA BARANDILLA
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 Suministro e instalación de doble pasamanos formado por 2 tubos de acero galvaniza-
do sin soldadura ∅ 1 ½ " DIN-2448  (∅ ext 48.3 mm y 2.6 mm de espesor) situados a
90 cm y 65 cm de altura (según croquis), apoyados en montantes verticales de  acero
galvanizado sin soldadura ∅ 1 ½ " DIN-2448 situados entre ejes a 150 cm como máxi-
mo. El pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluido mesetas y  los bordes li-
bres contarán con un zócalo de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo, re-
suelto con una pletina de acero galvanizado de 8 mm de espesor y 100 mm de altura
colocado a una altura de 20 mm respecto del nivel de acabado de la rampa. Incluso
pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de
acero. 

. 3 TRABAJOS DE PINTURA

 Preparación de la carpintería metálica existente en el acceso al edificio mediante el de-
capado de la pintura existente.

 Esmaltado del nuevo pasamanos y de la carpintería metálica existente  en el acceso al
edificio, en color blanco, previa imprimación antioxidante.

. 4 RESIDUOS DE CONSTRUCCION

 Se contempla el tratamiento de los residuos resultantes de la obra mediante contene-
dor. Se ha considerado  una mezcla sin clasificar de residuos inertes resultante de los
trabajos de fresado de la solera existente, eliminación del enfoscado de los laterales de
la rampa, restos de hormigones y morteros, así como botes de pintura, papel de carro-
cero, etc. El precio del mismo incluye el transporte a vertedero autorizado así como el
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra junto con el canon de vertido por entre-
ga de residuos. 

. 5 SEGURIDAD Y SALUD

 Previsión a justificar para el conjunto de equipos de protección individual, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. 
Se incluyen en esta partida: Cascos de seguridad; Prendas de protección para la cabeza
(gorros, gorras, sombreros, etc., de tejido, de tejido recubierto, etc.);Protectores auditi-
vos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca; Gafas de montura
“integral” (uni o biocular); Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a
casco de protección para la industria);Guantes contra las agresiones mecánicas (perfo-
raciones, cortes, vibraciones); Guantes contra las agresiones químicas; Guantes contra
las agresiones de origen térmico; Manoplas; Manguitos y mangas; Calzado de seguri-
dad; Calzado de protección; Polainas; Cremas de protección y pomadas; Fajas y cinturo-
nes antivibraciones; Ropa de protección. 

 Previsión a justificar de conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retira-
da a contenedor. 
Se incluyen en esta partida: vallado perimetral de 2 m de altura; señalización; instala-
ción eléctrica provisional de obra; andamios; escaleras de mano; extintores.

 Formación de una pasarela provisional para dar acceso a los usuarios del edificio desde
la acera de la calle hasta la puerta de acceso. Esta pasarela deberá salvar el desnivel
existente entre ambos puntos con una pendiente máxima de un 6%. Se realizará me-
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diante pasarela de circulación de madera de pino, de 1,40 m de anchura útil, con plata-
forma formada por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, barandillas laterales
de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos la-
terales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo
ello fijado con clavos de acero a montantes de madera de 7x7 cm colocados cada me-
tro a lo largo de los laterales de la plataforma, apoyada sobre módulos de andamio me-
tálicos cuando proceda. Incluso anclajes y flejes de acero galvanizado para la fijación
de la pasarela al forjado.

 Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno.

5 FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Debido a que el edificio tiene un uso sanitario y sus usuarios son personas con movilidad
reducida, durante la ejecución de las obras se deberá asegurar la existencia de un itinerario ac-
cesible para el acceso al mismo.

Por ello se realizarán en 2 fases:

.1 En los periodos de cierre al público del edificio (fines de semana, festivos, etc) se realiza-
rá la meseta anexa a la puerta de acceso al mismo. Se realizará el recrecido de hormi-
gón y se dotará de planeidad a la meseta mediante la colocación de una plancha metáli-
ca acuñada. 
A continuación se instalará una plataforma provisional que conecte dicha meseta con la
acera pública mediante una pasarela inclinada (con una pendiente máxima de 6%), pro-
tegida con barandilla a ambos lados, y un ancho mínimo de 140 cm.

.2 Ejecución del recrecido del resto de la rampa y capa de terminación de la totalidad de la
rampa. Posterior instalación del doble pasamanos y trabajos de pintura.

La retirada de la plataforma provisional se realizará una vez la rampa de acceso al edificio
esté totalmente finalizada y protegida lateralmente.

6 PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO

11.938,99 € (presupuesto de ejecución material) + 19% de gastos Generales y Beneficio
industrial (2.268,41€) + 21% de IVA (  2.983,55 €) = 17.190,95 € (DIECISIETE MIL CIENTO NO-
VENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS).

7 VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La adjudicación del contrato seguirá como criterio la elección de la oferta más económica
que cumpla con los requerimientos técnicos descritos en el presente pliego así como en los do-
cumentos adjuntos, aceptándose incluso aquellas ofertas con valores anormales o desproporcio-
nados. 

8 PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONDICIONES EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El plazo de ejecución máximo será de 15 días hábiles desde la firma del correspondiente
contrato menor de obras y replanteo de las obras. 

9 PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha del acta de recepción de las obras,
rigiéndose por lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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10 RESPONSABLE DEL CONTRATO

Técnico/a Municipal  del  Departamento de Mantenimiento del  Ayuntamiento de Calvia o
persona en quien delegue.

11 SEGURIDAD Y SALUD

Antes del inicio de las obras el contratista deberá aportar al Técnico/a Municipal del Depar-
tamento de Mantenimiento del Ayuntamiento de Calvia la siguiente documentación:

1. Comunicación de  apertura  de  centro  de trabajo.  En  las  obras  de  construcción
incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de
construcción, la comunicación de apertura del centro de trabajo deberá ser previa al
comienzo de los trabajos, deberá exponerse en la obra en lugar visible, se mantendrá
permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no identificados
inicialmente y se efectuará únicamente por los empresarios que tengan la condición de
contratistas conforme al  indicado real  decreto (Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril,
sobre  los  requisitos  y  datos  que  deben  reunir  las  comunicaciones  de  apertura  o  de
reanudación de actividades en los centros de trabajo). 

2. Plan de seguridad y salud. El contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el  que se analicen,  estudien,  desarrollen y  complementen las  previsiones
contenidas en el estudio estudio básico de seguridad que acompaña el presente pliego
de prescripciones técnicas, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. El
plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante  la  ejecución  de  la  obra,  se  elevará  para  su  aprobación  a  la  Administración
pública que haya adjudicado la obra.  (Artículo 7 Plan de seguridad y salud en el trabajo
del  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción).

3. Nombramiento del recurso preventivo. El plan de seguridad y salud determina la
forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos(disposición adicional
única  en  el Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre«Disposición  adicional  única
Presencia  de recursos  preventivos  en obras  de construcción).Según la  Inspección de
Trabajo  y  Seguridad Social,  la  presencia  de Recursos  Preventivos  viene referida  a  la
empresa contratista principal  y no la subcontratista, es decir, la presencia de Recursos
Preventivos  es,  en  todos  los  casos,  una  obligación  atribuida  de  forma  expresa  a  la
empresa contratista, no siendo admisible que esta obligación se transmita a lo largo de
toda la cadena de contratación.

4. Libro  de  subcontratación  (si  procede)  HABILITADO  POR  LA  CONSEJERÍA  DE
TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA .  El libro de subcontratación debe ser conservado
por el contratista en la obra de construcción hasta que finalice el encargo recibido del
promotor. Asimismo, la norma obliga a conservarlo durante los cinco años posteriores a
la finalización de su participación en la obra. 

5. Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) de las
empresas  contratistas  y  subcontratistas.  Esta  inscripción  no  es  exigible  a  las
trabajadoras y trabajadores autónomos sin personal contratado ni a aquellos que actúan
únicamente como promotores. 

6. La  documentación  referida  a  recursos  humanos  y  maquinaria reflejada  en  el
apartado PERSONAS AUTORIZADAS QUE PUEDEN ACCEDER A LA OBRA del Estudio
Básico de Seguridad que acompaña el presente pliego de prescripciones técnicas.

12 SUBCONTRATACIÓN
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El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, hasta un
máximo del 60%. 

Dicha subcontratación deberá ser comunicada al Técnico/a Municipal del Departa-
mento de Mantenimiento del Ayuntamiento de Calvia  previamente al inicio de las obras   o
tan pronto como se constate dicha circunstancia, a fin de que el  Ayuntamiento de Calvia desig-
ne un coordinador de seguridad y salud  durante la ejecución de la obra (Artículo 3 Designación
de los coordinadores en materia de seguridad y salud del Real Decreto 1627/1997, de 24 de oc-
tubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción).

El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores autónomos
la ejecución de los trabajos contratados. 

El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los trabajos que,
respectivamente, tengan contratados, salvo en el supuesto de que lo que aporta como actividad
por la que se le contrata sea exclusivamente mano de obra (entendiéndose por tal la que para
la realización de la actividad contratada no utiliza más equipos de trabajo propios que las herra-
mientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros
equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas,
contratistas o subcontratistas, de la obra).

El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera contratado con
otro subcontratista o trabajador autónomo. 

El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras
empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos.

13 FORMA DE PAGO

Las certificaciones estarán sujetas a una medición final, tras la realización de los trabajos.

Se facturará la totalidad del gasto a la fecha de finalización de la mejora de accesibilidad a
la unidad básica de salud de Son Ferrer, Calvia. Esta factura deberá ser conformada por los Téc-
nicos Municipales.

Calvià, 
La arquitecta técnica municipal

Fdo.: Eva María Vicente
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EMPLAZAMIENTO

FOTOS
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CROQUIS DOBLE PASAMANOS
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