
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Apertura puerta salida emergencia CTE Plaza Oratori - Portals Nous -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 DEMOLICIONES

Desmontaje de lamas metálicas01.01 m²
Desmontaje de lamas metálicas en fachada, elementos de fijación
y accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos sobre los que se sujeta. Incluso p/p de limpieza, aco-
pio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contene-
dor. Incluye: Desmontaje de los elementos y corte de los elemen-
tos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra so-
bre camión o contenedor.

DFD101

mo017 hOficial 1ª cerrajero. 29,21 5,840,200
mo057 hAyudante cerrajero. 25,55 5,110,200
%0200 %Costes directos complementarios 2% 2,00 0,220,110
%ma0400 Medios auxiliares 4% 4,00 0,450,112

Mano de obra .................................................................... 10,95
Otros .................................................................................. 0,67

Suma la partida ................................................................. 11,62
Costes indirectos ............................... 1% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Demolición de fábrica de bloque de hormigón de 20 cm de espesor01.02 m²
Demolición de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón
de 20 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabi-
lidad de los elementos constructivos contiguos. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga de escombros de obra sobre camión o contene-
dor.

DFF020c

mq05mai030 hMartillo neumático. 4,07 0,600,148
mq05pdm110 hCompresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,90 1,020,148
mo112 hPeón especializado construcción. 20,22 4,040,200
mo113 hPeón ordinario construcción. 19,54 3,910,200
%0700 %Medios auxiliares 7% 7,00 0,670,096

Mano de obra .................................................................... 7,95
Maquinaria......................................................................... 1,62
Otros .................................................................................. 0,67

Suma la partida ................................................................. 10,24
Costes indirectos ............................... 1% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios manuales02.01 m³
Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados y carga a camión.

ADE010l

mo113 hPeón ordinario construcción. 19,54 37,441,916
%0700 %Medios auxiliares 7% 7,00 2,620,374

Mano de obra .................................................................... 37,44
Otros .................................................................................. 2,62

Suma la partida ................................................................. 40,06
Costes indirectos ............................... 1% 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Excavación en suelo de arcilla semidura, con medios manuales02.02 m³
Excavación de tierras en suelo de arcilla semidura, con medios ma-
nuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyec-
to. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extrac-
ción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.

ADE001

mo113 hPeón ordinario construcción. 19,54 37,441,916
%0700 %Medios auxiliares 7% 7,00 2,620,374

Mano de obra .................................................................... 37,44
Otros .................................................................................. 2,62

Suma la partida ................................................................. 40,06
Costes indirectos ............................... 1% 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Base realizada mediante relleno , con tierra de la propia excavación02.03 m³
Formación de base a cielo abierto mediante relleno con tierra selec-
cionada procedente de la propia excavación; y compactación en ton-
gadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibran-
te de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, rea-
lizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Inclu-
so carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

ADR030b

mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,25 1,260,136
mq02rod010d hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible.
6,38 1,300,204

mq02cia020j hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,02 0,560,014
mq04cab010c hCamión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 39,51 0,790,020
mo113 hPeón ordinario construcción. 19,54 1,840,094
%0700 %Medios auxiliares 7% 7,00 0,410,058

Mano de obra .................................................................... 1,84
Maquinaria......................................................................... 3,91
Otros .................................................................................. 0,41

Suma la partida ................................................................. 6,16
Costes indirectos ............................... 1% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra
caliza, Ø40

02.04 m²

Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base
de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bande-
ja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida
en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mis-
mos.

ANE010

mt01are010a m³Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 17,02 3,740,220
mq01pan010a hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,13 0,440,011
mq02rod010d hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible.
6,38 0,070,011

mq02cia020j hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,02 0,440,011
mo113 hPeón ordinario construcción. 19,54 5,860,300
%0700 %Medios auxiliares 7% 7,00 0,740,106

Mano de obra .................................................................... 5,86
Maquinaria......................................................................... 0,95
Materiales .......................................................................... 3,74
Otros .................................................................................. 0,74

Suma la partida ................................................................. 11,29
Costes indirectos ............................... 1% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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03 HORMIGONES

Hormigón HL-150/B/2003.01 m³

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde ca-
mión, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamen-
te realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maes-
tras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del
hormigón.

CHH005

mt10hmf011fb m³Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 105,45 110,721,050
mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 24,46 2,230,091
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,36 3,730,183
%0200 %Costes directos complementarios 2% 2,00 2,331,167

Mano de obra .................................................................... 5,96
Materiales .......................................................................... 110,72
Otros .................................................................................. 2,33

Suma la partida ................................................................. 119,01
Costes indirectos ............................... 1% 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Zuncho de apoyo de murete HA-30/B/20/IIIa03.02 m³
Formación de zuncho de apoyo de murete, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³;
hormigonado contra el terreno. Incluso p/p de curado del hormigón.
Incluye: Replanteo.homologados. Vertido y compactación del hormi-
gón.

EHV020c

mt07aco020c uSeparador homologado 0,12 1,2010,000
mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de var
1,25 50,0040,000

mt10haf010nsa m³Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central. 140,89 147,931,050
mo042 hOficial 1ª estructurista. 24,28 9,710,400
mo089 hAyudante estructurista. 20,22 6,070,300
%0700 %Medios auxiliares 7% 7,00 15,042,149

Mano de obra .................................................................... 15,78
Materiales .......................................................................... 199,13
Otros .................................................................................. 15,04

Suma la partida ................................................................. 229,95
Costes indirectos ............................... 1% 2,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Muro HA-25/B/20/IIa 2C e:25 cm03.03 m³

Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 25
cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condicio-
nes complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado
fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos. Incluso alam-
bre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y lí-
quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al enco-
frado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replan-
teo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Berenjenos en coronación de muro. Formación de juntas. Coloca-
ción de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y almacena-
miento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Des-
montaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza
de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos su-
perficiales, si procede.
El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra.

EHM010

mt08ema070a m²Tablero contrachapado fenólico de madera de pino, de 18 mm de espesor,
con bastidor metálico, para encofrar muros de hormigón de

247,47 98,990,400

mt08eme075j UdEstructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de
hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por tor

272,22 14,430,053

mt08var050 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,62 2,611,610
mt08var060 kgPuntas de acero de 20x100 mm. 3,46 1,110,320
mt08dba010b lAgente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con

acabado visto.
5,96 0,620,104

mt08var204 UdPasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios
diámetros y longitudes.

0,92 2,943,200

mt07aco020d UdSeparador homologado para muros. 0,08 0,648,000
mt07aco010g kgAcero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra

en barras sin elaborar, de varios diámetros.
0,96 48,9651,000

mt10haf010nga m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 131,53 138,111,050
mo044 hOficial 1ª encofrador. 24,46 85,883,511
mo091 hAyudante encofrador. 20,36 87,024,274
mo043 hOficial 1ª ferrallista. 24,46 13,090,535
mo090 hAyudante ferrallista. 20,36 13,870,681
mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 24,46 7,440,304
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,36 24,781,217
%0200 %Costes directos complementarios 2% 2,00 10,815,405

Mano de obra .................................................................... 232,08
Materiales .......................................................................... 308,41
Otros .................................................................................. 10,81

Suma la partida ................................................................. 551,30
Costes indirectos ............................... 1% 5,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 556,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 10 cm de espesor03.04 m²
Formación de solera de hormigón fibras de polipropileno armado de
10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, acabado cepillado; apo-
yada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendi-
do y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de
juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno ex-
pandido de 1 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de jun-
tas de dilatación; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm
de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, re-
alizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la
junta.

ANS010b

mt10haf010nga m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 131,53 15,780,120
mt09hip040a kgFibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, para prevenir fisuras por

retracción en soleras y pavimentos de hormigón.
5,43 0,330,060

mt07aco020e uSeparador homologado para soleras. 0,07 0,142,000
mt07ame010d m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,33 2,801,200
mt16pea020c m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado

lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0
2,01 0,100,050

mq06vib020 hRegla vibrante de 3 m. 4,67 0,390,084
mq06cor020 hEquipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,50 0,780,082
mo020 hOficial 1ª construcción. 24,28 2,430,100
mo112 hPeón especializado construcción. 20,22 2,020,100
%0700 %Medios auxiliares 7% 7,00 1,740,248

Mano de obra .................................................................... 4,45
Maquinaria......................................................................... 1,17
Materiales .......................................................................... 19,15
Otros .................................................................................. 1,74

Suma la partida ................................................................. 26,51
Costes indirectos ............................... 1% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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04 REVOCOS, ENLUCIDOS y PINTURA

Enfoscado a buena vista y revoco fratasado vertical04.01 m²
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo
GP CSIII W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre
un paramento vertical acabado superficial fratasado, con colocación
de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del
mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5
mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de
malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, reves-
timientos u otros elementos recibidos en su superficie.

RPE010b

mt09mif020d m3Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo
GP CSIII W0, suministra

130,00 3,900,030

mt09var030a m²Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de
luz de malla, antiálcalis,

1,55 0,470,300

mo020 hOficial 1ª construcción. 24,28 14,570,600
mo113 hPeón ordinario construcción. 19,54 5,860,300
%0700 %Medios auxiliares 7% 7,00 1,740,248

Mano de obra .................................................................... 20,43
Materiales .......................................................................... 4,37
Otros .................................................................................. 1,74

Suma la partida ................................................................. 26,54
Costes indirectos ............................... 1% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Mortero monocapa acabado raspado04.02 m²
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de es-
pesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa para
la impermeabilización y decoración de fachadas, tipo OC CSIII W2,
según UNE-EN 998-1, acabado raspado, color a elegir, compuesto
de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. Aplica-
do manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o
bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de prepa-
ración de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vi-
drio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferen-
tes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del para-
mento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

RQO010c

mt28mon010hm kgMortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas,
tipo OC CSIII W2, según UNE-EN

0,40 8,0020,000

mt28mon040a m²Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 10x10 mm de luz de malla, de 750 a
900 micras de espesor y

2,41 0,510,210

mt28mon030 mJunquillo de PVC. 0,35 0,260,750
mt28mon050 mPerfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos de mortero

monocapa.
0,37 0,461,250

mt27wav020a mCinta adhesiva de pintor. 0,10 0,101,000
mo039 hOficial 1ª revocador. 24,28 17,000,700
mo111 hPeón especializado revocador. 20,22 5,460,270
%0700 %Medios auxiliares 7% 7,00 2,230,318

Mano de obra .................................................................... 22,46
Materiales .......................................................................... 9,33
Otros .................................................................................. 2,23

Suma la partida ................................................................. 34,02
Costes indirectos ............................... 1% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Esmalte sobre cerrajería de acero, acabado martelé04.03 m²

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético, color a elegir,
acabado martelé, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplica-
ción de dos manos de imprimación sintética antioxidante de secado
rápido, a base de resinas alcídicas, color a elegir por la DF, acabado
mate (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano), sobre barandilla exterior
con entrepaño de barrotes, de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación
de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acaba-
do.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del polígono envolven-
te, medida según documentación gráfica de Proyecto, por una sola
cara, sin descontar huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono
envolvente de las unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto, por una sola cara.

RNS020

mt27pfi140a lImprimación sintética antioxidante de secado rápido, color blanco, acabado
mate, a base de resinas alcídicas y pigmentos antioxi

11,26 2,250,200

mt27esm010b lEsmalte sintético, para exterior, color a elegir, acabado martelé, con
resistencia a la intemperie, para aplicar con brocha, rod

14,67 2,930,200

mo038 hOficial 1ª pintor. 24,46 17,950,734
mo076 hAyudante pintor. 20,36 2,970,146
%0200 %Costes directos complementarios 2% 2,00 0,520,261

Mano de obra .................................................................... 20,92
Materiales .......................................................................... 5,18
Otros .................................................................................. 0,52

Suma la partida ................................................................. 26,62
Costes indirectos ............................... 1% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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05 SOLADOS Y ALICATADOS

Solado de gres esmaltado, de 30x30 cm, 25 €/m², con cemento cola05.01 m²
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de coloca-
ción en capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de
30x30 cm, 25 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso ex-
clusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color
gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, pa-
ra junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la su-
perficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetra-
les continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pa-
redes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, elimina-
ción del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimen-
to.

RSG010g

mt09mcr021a kgAdhesivo cementoso C1, color gris. 0,22 0,663,000
mt18bde020ag2500 m²Baldosa cerámica de gres esmaltado, 30x30 cm, 25,00?/m², capacidad de

absorción de agua E<3%, grupo
25,00 26,251,050

mt08cem040a kgCemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

0,25 0,251,000

mt09lec010b m³Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,00 0,160,001
mo023 hOficial 1ª solador. 24,28 17,000,700
mo061 hAyudante solador. 20,22 7,080,350
%0700 %Medios auxiliares 7% 7,00 3,600,514

Mano de obra .................................................................... 24,08
Materiales .......................................................................... 27,32
Otros .................................................................................. 3,60

Suma la partida ................................................................. 55,00
Costes indirectos ............................... 1% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Rodapié gres esmaltado 7 cm 10 €/ml05.02 m
Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado de
7 cm, 10 €/m, recibido con adhesivo cementoso y rejuntado con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y
3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

RSG020b

mt18rce010a1000 mRodapié cerámico de gres esmaltado, 7 cm, 10,00?/m. 10,00 10,501,050
mt09mcr021a kgAdhesivo cementoso C1, color gris. 0,22 0,020,100
mt09mcr060c kgMortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm,

según UNE-EN 13888.
0,70 0,010,011

mo023 hOficial 1ª solador. 24,28 4,130,170
mo061 hAyudante solador. 20,22 3,440,170
%0700 %Medios auxiliares 7% 7,00 1,270,181

Mano de obra .................................................................... 7,57
Materiales .......................................................................... 10,53
Otros .................................................................................. 1,27

Suma la partida ................................................................. 19,37
Costes indirectos ............................... 1% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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06 REMATES Y AYUDAS
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07 CERRAJERÍA

Puerta cortafuegos de acero galvanizado07.01 Ud
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30-C5, de una hoja
de 63 mm de espesor, 1100x2000 mm de luz y altura de paso, aca-
bado lacado en color negro formada por 2 chapas de acero galvani-
zado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas
de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de es-
pesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso
cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, llave y tirador
para la cara exterior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fija-
ción del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Coloca-
ción de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

LFA010

mt26pca020aib UdPuerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30-C5, según UNE-EN
1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor, 1100x2000 mm de luz y

306,29 306,291,000

mt26pca100aa UdCierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoja, según
UNE-EN 1154.

97,02 97,021,000

mt26pca110c UdBarra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1125,
incluso llave y tirador para la cara exterior de la pue

67,58 67,581,000

mo020 hOficial 1ª construcción. 24,28 19,160,789
mo077 hAyudante construcción. 20,22 15,950,789
%0200 %Costes directos complementarios 2% 2,00 10,125,060

Mano de obra .................................................................... 35,11
Materiales .......................................................................... 470,89
Otros .................................................................................. 10,12

Suma la partida ................................................................. 516,12
Costes indirectos ............................... 1% 5,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 521,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Reja de aluminio07.02 m²
Reja de aluminio lacado en negro compuesta por barrotes vertica-
les de 30x15 mm, con 12 cm de separación y fijados a bastidor de
40x25 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en
obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaboración
en taller y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presenta-
ción de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones
del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementa-
rios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, me-
dida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del
hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

FDR020

mt25rej010m m²Reja de aluminio lacado negro, formada por barrotes verticales de 30x15
mm, cada 12 cm, fijados a bastidor de 40x25 mm.

87,46 87,461,000

mt26aaa033a UdAnclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de
cabeza avellanada.

0,29 1,164,000

mo018 hOficial 1ª cerrajero. 29,58 9,290,314
mo059 hAyudante cerrajero. 25,87 6,490,251
%0400 Costes directos complementarios 4% 4,00 4,181,044

Mano de obra .................................................................... 15,78
Materiales .......................................................................... 88,62
Otros .................................................................................. 4,18

Suma la partida ................................................................. 108,58
Costes indirectos ............................... 1% 1,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Remate fachada tubo de acero 100x50x2 mm07.03 m

Remate en paramentos verticales con tubo de acero laminado en
frío de 100x50x2 mm con patillas para recibido, incluso aplomado y
montaje en obra y recibido de albañilería. Pintado en color negro.

E15WZ010

P13TT250 mTubo rectangular 100x50x2 mm 5,80 6,381,100
mo018 hOficial 1ª cerrajero. 29,58 14,790,500
mo059 hAyudante cerrajero. 25,87 12,940,500
%0200 %Costes directos complementarios 2% 2,00 0,680,341

Mano de obra .................................................................... 27,73
Materiales .......................................................................... 6,38
Otros .................................................................................. 0,68

Suma la partida ................................................................. 34,79
Costes indirectos ............................... 1% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Barandilla acero 100 cm altura07.04 m

Barandilla de, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compues-
to de barandal superior e inferior de pletina en forma de T de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40 mm y montantes de
pletina en forma de T de perfil macizo de acero laminado en calien-
te de 40 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para
relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales
de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm con una separación de 10 cm y doble pasamanos  de per-
fil redondo hueco de acero laminado en caliente de diámetro 40
mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elabora-
ción en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista pa-
ra pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presenta-
ción del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del
bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación.
Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de
las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios.

FDD010

mt26aac010cr mPletina en forma de T de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40
mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión s

6,44 27,054,200

mt26aac010aa mCuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm,
montado en taller con tratamiento anticorrosión según UN

3,72 33,489,000

mt26aac010dn mPerfil redondo hueco de acero laminado en caliente de diámetro 40 mm,
montado en taller con tratamiento anticorrosión según

9,15 18,762,050

mt26aaa023a UdAnclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y
arandela.

1,47 2,942,000

mt27pfi050 kgImprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.

10,27 1,640,160

mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,15 0,340,107
mo018 hOficial 1ª cerrajero. 29,58 38,071,287
mo059 hAyudante cerrajero. 25,87 20,950,810
%0200 %Costes directos complementarios 2% 2,00 2,861,432

Mano de obra .................................................................... 59,02
Maquinaria......................................................................... 0,34
Materiales .......................................................................... 83,87
Otros .................................................................................. 2,86

Suma la partida ................................................................. 146,09
Costes indirectos ............................... 1% 1,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

Señalización de medios de evacuación08.01 Ud
Placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio fotolu-
miniscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.

IOS020

mt41sny020v UdPlaca de señalización de medios de evacuación, de aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23034. Incluso elementos d

8,30 8,301,000

mo113 hPeón ordinario construcción. 19,54 4,530,232
%0200 %Costes directos complementarios 2% 2,00 0,260,128

Mano de obra .................................................................... 4,53
Materiales .......................................................................... 8,30
Otros .................................................................................. 0,26

Suma la partida ................................................................. 13,09
Costes indirectos ............................... 1% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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09 GESTIÓN RCD

Transporte de residuos inertes con contenedor 1,5 m309.01 Ud

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámi-
cos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con con-
tenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entre-
ga, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

GRA010

mq04res010cda UdCarga y cambio de contenedor de 1,5 m³, para recogida de residuos inertes
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos

44,85 47,721,064

%0200 %Costes directos complementarios 2% 2,00 0,950,477
Maquinaria......................................................................... 47,72
Otros .................................................................................. 0,95

Suma la partida ................................................................. 48,67
Costes indirectos ............................... 1% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Transporte de tierras con contenedor de 7 m309.02 Ud

Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluye Canon.

GTA010

mq04res010apa UdCarga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de tierras, colocado
en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y a

89,71 95,451,064

mq04res035a m³Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de res

1,97 13,797,000

%0200 %Costes directos complementarios 2% 2,00 2,181,092
Maquinaria......................................................................... 109,24
Otros .................................................................................. 2,18

Suma la partida ................................................................. 111,42
Costes indirectos ............................... 1% 1,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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10 SEGURIDAD Y SALUD
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01 DEMOLICIONES
01.01 m² Desmontaje de lamas metálicas
DFD101

Hueco salida 1 1,60 2,90 4,64
Desarrollo escalera 1 17,80 0,40 7,12

11,76
01.02 m² Demolición de fábrica de bloque de hormigón de 20 cm de espesor
DFF020c

Hueco salida emergencia 1 1,20 2,05 2,46
2,46

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m³ Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios manuales
ADE010l

Zuncho cimentación muro escalera 2 18,45 0,40 0,50 7,38
7,38

02.02 m³ Excavación en suelo de arcilla semidura, con medios manuales
ADE001

Encaje rampa y rellano 1 7,00 1,60 0,25 2,80
2,80

02.03 m³ Base realizada mediante relleno , con tierra de la propia excavación
ADR030b

Relleno rampa 1 9,00 9
9,00

02.04 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de
piedra caliza, Ø40

ANE010
Relleno rampa 1 20,00 1,20 24,00

24,00

03 HORMIGONES
03.01 m³ Hormigón HL-150/B/20
CHH005

Zunchos cimentación 2 20,00 0,40 0,10 1,60
1,60

03.02 m³ Zuncho de apoyo de murete HA-30/B/20/IIIa
EHV020c

Zuncho apoyo muertes rampa 2 20,00 0,40 0,40 6,40
6,40

03.03 m³ Muro HA-25/B/20/IIa 2C e:25 cm
EHM010

Murete rampa (Altura media) 2 18,45 0,20 0,50 3,69
3,69

03.04 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 10 cm de espesor
ANS010b

Rampa y rellanos 1 20,00 1,20 24,00
24,00

04 REVOCOS, ENLUCIDOS y PINTURA
04.01 m² Enfoscado a buena vista y revoco fratasado vertical
RPE010b

Remate jambas hueco 2 0,30 2,05 1,23
1,23

04.02 m² Mortero monocapa acabado raspado
RQO010c

Remate jambas hueco 2 0,50 2,05 2,05
2,05

04.03 m² Esmalte sobre cerrajería de acero, acabado martelé
RNS020

Barandilla escalera 1 18,50 1,00 18,50
Remate fachada tubo 2 2,00 0,15 0,60

1 0,90 0,15 0,14
1 20,00 0,15 3,00

22,24
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05 SOLADOS Y ALICATADOS
05.01 m² Solado de gres esmaltado, de 30x30 cm, 25 €/m², con cemento cola
RSG010g

Umbral puerta emergencia 1 1,20 0,60 0,72
0,72

05.02 m Rodapié gres esmaltado 7 cm 10 €/ml
RSG020b

Remate jambas puerta emergencia 2 0,50 1,00
1,00

06 REMATES Y AYUDAS
06.01 PA Ayudas albañileria
HY

1 1,00
1,00

06.02 PA Remates
HR

1 1,00
1,00

07 CERRAJERÍA
07.01 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado
LFA010

Reja sobre fachada puerta emergencia 1 1,80 0,85 1,53
1,53

07.02 m² Reja de aluminio
FDR020

Fachada 1 1,80 0,85 1,53
1,53

07.03 m Remate fachada tubo de acero 100x50x2 mm
E15WZ010

Remate fachada de lamas de aluminio 2 2,00 4,00
1 0,90 0,90
1 20,00 20,00

24,90
07.04 m Barandilla acero 100 cm altura
FDD010

Rampa 1 18,50 18,50
18,50

08 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
08.01 Ud Señalización de medios de evacuación
IOS020

2 2,00
2,00

09 GESTIÓN RCD
09.01 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor 1,5 m3
GRA010

RCD 1 1,00
Metales 2 2,00

3,00
09.02 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m3
GTA010

1 1,00
1,00
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10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 PA Seguridad y salud
SYS

1 1,00
1,00
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01 DEMOLICIONES
01.01 m² Desmontaje de lamas metálicas 138,0611,76 11,74
DFD101
01.02 m² Demolición de fábrica de bloque de hormigón de 20 cm de espesor 25,442,46 10,34
DFF020c

TOTAL 01......................................................................................................................................... 163,50
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m³ Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios manuales 298,597,38 40,46
ADE010l
02.02 m³ Excavación en suelo de arcilla semidura, con medios manuales 113,292,80 40,46
ADE001
02.03 m³ Base realizada mediante relleno , con tierra de la propia excavación 55,989,00 6,22
ADR030b
02.04 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de

piedra caliza, Ø40
273,6024,00 11,40

ANE010

TOTAL 02......................................................................................................................................... 741,46
03 HORMIGONES
03.01 m³ Hormigón HL-150/B/20 192,321,60 120,20
CHH005
03.02 m³ Zuncho de apoyo de murete HA-30/B/20/IIIa 1.486,406,40 232,25
EHV020c
03.03 m³ Muro HA-25/B/20/IIa 2C e:25 cm 2.054,633,69 556,81
EHM010
03.04 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 10 cm de espesor 642,7224,00 26,78
ANS010b

TOTAL 03......................................................................................................................................... 4.376,07
04 REVOCOS, ENLUCIDOS y PINTURA
04.01 m² Enfoscado a buena vista y revoco fratasado vertical 32,981,23 26,81
RPE010b
04.02 m² Mortero monocapa acabado raspado 70,442,05 34,36
RQO010c
04.03 m² Esmalte sobre cerrajería de acero, acabado martelé 598,0322,24 26,89
RNS020

TOTAL 04......................................................................................................................................... 701,45
05 SOLADOS Y ALICATADOS
05.01 m² Solado de gres esmaltado, de 30x30 cm, 25 €/m², con cemento cola 40,000,72 55,55
RSG010g
05.02 m Rodapié gres esmaltado 7 cm 10 €/ml 19,561,00 19,56
RSG020b

TOTAL 05......................................................................................................................................... 59,56
06 REMATES Y AYUDAS
06.01 PA Ayudas albañileria 404,001,00 404,00
HY
06.02 PA Remates 202,001,00 202,00
HR

TOTAL 06......................................................................................................................................... 606,00
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07 CERRAJERÍA
07.01 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado 797,561,53 521,28
LFA010
07.02 m² Reja de aluminio 167,801,53 109,67
FDR020
07.03 m Remate fachada tubo de acero 100x50x2 mm 874,9924,90 35,14
E15WZ010
07.04 m Barandilla acero 100 cm altura 2.729,6818,50 147,55
FDD010

TOTAL 07......................................................................................................................................... 4.570,03
08 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
08.01 Ud Señalización de medios de evacuación 26,442,00 13,22
IOS020

TOTAL 08......................................................................................................................................... 26,44
09 GESTIÓN RCD
09.01 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor 1,5 m3 147,483,00 49,16
GRA010
09.02 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m3 112,531,00 112,53
GTA010

TOTAL 09......................................................................................................................................... 260,01
10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 PA Seguridad y salud 117,321,00 117,32
SYS

TOTAL 10......................................................................................................................................... 117,32
TOTAL............................................................................................................................................................. 11.621,84
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 163,50

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................................... 741,46

03 HORMIGONES................................................................................................................................................................ 4.376,07

04 REVOCOS, ENLUCIDOS y PINTURA ........................................................................................................................... 701,45

05 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................................................................ 59,56

06 REMATES Y AYUDAS.................................................................................................................................................... 606,00

07 CERRAJERÍA .................................................................................................................................................................. 4.570,03

08 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO.............................................................................................................................. 26,44

09 GESTIÓN RCD................................................................................................................................................................ 260,01

10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 117,32

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.621,84

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 1.510,84
6,00 % Beneficio industrial ...... 697,31

Suma..................................................... 2.208,15

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 13.829,99
21% IVA ................................................ 2.904,30

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 16.734,29

, Noviembre 2020.
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